
OBRA: REFORMA PROJETO BEM ESTAR SOCIAL VIDA ATIVA BDI OBRAS (%): 25,00%

END.: AVENIDA BRASIL,7, BAIRRO VILA BELA, SÃO SIMÃO-GO LEIS SOCIAIS (%): 89,05%

REF.: AGETOP 171 - 05/2022 - DESON. ÁREA CONSTRUÍDA:          1.141,05 

DATA: 27/05/2022

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. UNIT. TOTAL PORC (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.641,75 19,41%

1.1 20101 AGETOP

DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 

VIDRO/SIMILARES C/

TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m² 8,00           4,04        32,32            0,37%

1.2 20121 AGETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA 

(O.C.) m² 65,00         129,21    8.398,65       97,19%

1.3 20118 AGETOP
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E 

CARGA 
m³ 5,00           31,06      155,30          1,80%

1.4 20140 AGETOP

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/

OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

Un 1,00           3,65        3,65              0,04%

1.5 20148 AGETOP
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ 

TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
m² 28,00         1,74        48,72            0,56%

1.6 20137 AGETOP
REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E 

CARGA 
Un 1,00           3,11        3,11              0,04%

2 TRANSPORTE 265,01          0,60%

2.1 30101 AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL m² 6,50           40,77      265,01          3,07%

3 ELETRICA 823,40          1,85%

3.1 71440 AGETOP INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 4,00           10,35      41,40            0,48%

3.2 71622 AGETOP LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W un 166,82 11,08 177,90Un 4,00           177,90    711,60          8,23%

3.3 70581 AGETOP CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 m 16,00         4,40        70,40            0,81%

4 HIDROSSANITÁRIO 1.099,91       2,47%

4.1 80502 AGETOP VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL Un 1,00           606,87    606,87          7,02%

4.2 80532 AGETOP PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 1,00           32,27      32,27            0,37%

4.3 80651 AGETOP PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M Un 1,00           236,76    236,76          2,74%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMAO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 de 3



OBRA: REFORMA PROJETO BEM ESTAR SOCIAL VIDA ATIVA BDI OBRAS (%): 25,00%

END.: AVENIDA BRASIL,7, BAIRRO VILA BELA, SÃO SIMÃO-GO LEIS SOCIAIS (%): 89,05%

REF.: AGETOP 171 - 05/2022 - DESON. ÁREA CONSTRUÍDA:          1.141,05 

DATA: 27/05/2022

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. UNIT. TOTAL PORC (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMAO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.4 80672 AGETOP SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un 1,00           49,89      49,89            0,58%

4.5 81302 AGETOP JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm Un 4,00           7,06        28,24            0,33%

4.6 81462 AGETOP UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 2,00           14,00      28,00            0,32%

4.7 81502 AGETOP ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Un 1,00           7,22        7,22              0,08%

4.8 81826 AGETOP TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CMUn 1,00           68,85      68,85            0,80%

4.9 80902 AGETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00           41,81      41,81            0,48%

5 ALVENARIAS E DIVISORIAS 612,48          1,38%

5.1 100201 AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)m² 12,00         51,04      612,48          7,09%

6 FORRO 11.614,50     26,09%

6.1 210460 AGETOP FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. m² 150,00       77,43      11.614,50     134,40%

7 REVESTIMENTO PISO 1.987,92       4,47%

7.1 220550 AGETOP LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)Un 65,00         25,14      1.634,10       18,91%

7.2 220309 AGETOP

220309 PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA 

PISO (1CI:3ARML) E

ARGAMASSA COLANTE

m2 40,50 22,57 63,07

m² 5,61           63,07      353,82          4,09%

8 REVESTIMENTO PAREDE 2.319,48       5,21%

8.1 200101 AGETOP CHAPISCO COMUM m² 24,00         4,99        119,76          1,39%

8.2 200499 AGETOP REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m² 27,60         23,73      654,95          7,58%

8.3 201302 AGETOP REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 27,60         55,97      1.544,77       17,88%

9 ESQUADRILHA METÂLICA 8.657,73       19,45%

9.1 180316 AGETOP CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 52,00         74,82      3.890,64       45,02%

9.2 180403 AGETOP ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS m 1,00           257,19    257,19          2,98%

9.3 180308 AGETOP PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS m² 6,00           751,65    4.509,90       52,19%
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10 ESQUADRILHA MADEIRA 1.201,60       2,70%

10.1 170110 AGETOP PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS Un 2,00           600,80    1.201,60       13,90%

11 PINTURA 7.290,68       16,38%

11.1 260104 AGETOP REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m² 680,00       4,25        2.890,00       33,44%

11.2 261502 AGETOP PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS m² 6,00           17,18      103,08          1,19%

11.3 261000 AGETOP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 680,00       6,32        4.297,60       49,73%

São Simão, 27 de Maio de 2022

CUSTO DA OBRA 44.514,46

BDI 25,00% 11.127,34     

TOTAL 55.641,80

Thalles Augusto Nascimento Medeiros

Eng. Civil – CREA 1019755709/D-GO

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a 

alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada
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