# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMAO

PREFEITURA DE SÃO SIMÃO
MAIS PELA NOSSA GENTE

OBRA: PONTO DE ESPERA DE ONIBUS - 10 UNIDADES
END.: CIDADE DE SÃO SIMÃO - GO
REF.: AGETOP DESONERADA- 174

**BDI OBRAS (%):** 25,00%
**LEIS SOCIAIS (%):** 89,05%
**ÁREA CONSTRUÍDA:** 123,00m2
**DATA:** 09/01/2023

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | MATERIAL | M.O. | UNID. | MATERIAL | M.O. | TOTAL | PORC.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| | | | **LOCAÇÃO DA OBRA** | m2 | | | | | | | | |
| 2 | | | **SERVIÇOS EM TERRA** | | | | | | | | | |
| 2.1 | 40101 | AGETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS E BROCAS e APILOAMENT | m3 | 31 | | R$ 27,56 | R$ 27,56 | | R$ 854,36 | R$ 854,36 | 0,92% |
| 2,2 | 20109 | AGETOP | **DEMOLIÇÃO MANUAL DO PISO** | m3 | 7,49 | | R$ 11,41 | R$ 11,41 | | R$ 85,39 | R$ 85,39 | 0,09% |
| | | | **FUNDAÇÃO,ESTRUTURA DE CONCRETO/PISO** | | | | | | | | | 0,00% |
| 3 | 60.304 | AGETOP | AÇO PARA AS BROCAS ,PILARES E BANCO CA-50 -D=8.0mm | KG | 104,28 | R$ 10,23 | R$ 2,47 | R$ 12,70 | R$ 1.066,00 | R$ 257,57 | R$ 1.323,57 | 1,43% |
| 3.2 | 60507 | AGETOP | CONCRETO FCK 20 MPA PREPARO NA BETONEIRA | m3 | 12 | R$ 476,48 | R$ 63,71 | R$ 540,19 | R$ 5.717,76 | R$ 764,52 | R$ 6.482,28 | 6,98% |
| 3.3 | 60180 | AGETOP | FORMA PARA VIGAS DE TABUAS DE CEDRO | m2 | 9,94 | R$ 12,07 | R$ 7,66 | R$ 19,73 | R$ 119,98 | R$ 76,14 | R$ 196,12 | 0,21% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | **ALVENARIA** | | | | | | | | | |
| 4.1 | 100160 | AGETOP | BLOCO DE CONCRETO DE 14X19X39 | m2 | 139,39 | R$ 22,52 | R$ 22,55 | R$ 45,07 | R$ 3.139,11 | R$ 3.143,29 | R$ 6.282,40 | 6,77% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 150204 | AGETOP | **ESTRUTURA DE METALON PARA COBERTURA** | kg | 750 | R$ 11,85 | R$ 9,54 | R$ 21,39 | ########## | R$ 7.155,00 | R$ 23.197,50 | 24,99% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 220050 | **AGETOP** | **LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 5 cm** | m2 | 8,61 | R$ 19,75 | R$ 8,23 | 27.98 | R$ 170,05 | R$ 70,86 | R$ 240,91 | 0,26% |
| 6 | | | **COBERTURA** | | | | | | | | | |
| 6.1 | 160967 | AGETOP | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL | | | | | | | | | |
| | | | DE 0,5 mm COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E | | | | | | | | | |
| | | | VEDAÇAO | m2 | 90,2 | R$ 75,87 | R$ 4,85 | R$ 80,72 | R$ 6.843,47 | R$ 437,47 | R$ 7.280,94 | 7,84% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | **PINTURA** | | | | | | | | | |
| 7.1 | 261000 | AGETOP | PINTURA LATEX SEMI BRILHO SUVINIL COM SELADOR | m2 | 128 | R$ 7,16 | R$ 5,89 | R$ 13,05 | R$ 916,48 | R$ 753,92 | R$ 1.670,40 | 1,80% |
| | | | PINTURA NA EST.DE FECHAMENTO DA COBERTURA | m2 | 36,4 | R$ 7,16 | R$ 5,89 | R$ 13,05 | R$ 475,02 | R$ 214,39 | R$ 689,41 | 0,74% |
| | | | PINTURA DA ESTRUTURA DE METALON | | | | | | | | | |
| | | | COM ESMALTE SINTETICO SUVINIL | | | | | | | | | |
| | | | **PINTURA NO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO TINTA** | m2 | 128 | R$ 4,33 | R$ 8,44 | R$ 12,77 | R$ 554,24 | R$ 1.080,32 | R$ 1.634,56 | 1,76% |
| 8 | | | **MÃO DE DE OBRA** | | | | | | | | | |
| 8.1 | 4750 | SINAP | PEDREIRO HORISTA | H | 480 | | R$ 20,55 | R$ 20,55 | | R$ 9.864,00 | R$ 9.864,00 | 10,63% |
| | 6111 | SINAP | SERVENTE DE OBRA CIVIL HORISTA | H | 480 | | R$ 12,10 | R$ 12,10 | | R$ 5.808,00 | R$ 5.808,00 | 6,26% |
| | 250101 | AGETOP | ENGENHEIRO CIVIL | H | 50 | | R$ 73,22 | R$ 73,22 | | R$ 3.661,00 | R$ 3.661,00 | 3,94% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | | | | | | | | |
| 9.1 | 71610 | AGETOP | LUMINARIAS PEQUENAS TIPO TARTARUGA COM GRADE | UN | 30 | R$ 116,36 | R$ 11,47 | R$ 127,76 | R$ 3.490,00 | R$ 3.444,10 | R$ 3.834,10 | 4,13% |
| 9.2 | 72570 | AGETOP | PONTOS DE TOMADAS | UN | 20 | R$ 8,66 | R$ 10,31 | R$ 21,31 | R$ 173,20 | R$ 206,20 | R$ 379,40 | 0,41% |
| | 71200 | AGETOP | ELETRODUTOS RIGIDOS DE 1/2' COM BRAÇADEIRAS | M | 80 | R$ 3,65 | 6.04 | R$ 9,69 | R$ 292,00 | R$ 483,20 | R$ 775,20 | 0,84% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **CUSTO DA OBRA** | | | | R$ 74.259,54 | 80,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **BDI** | **25,00%** | | | R$ 18.564,88 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | | | | R$ 92.824,42 | 20,00% |