
Valor Total do Orçamento: R$ 155.569,99
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1,1 CALÇADAS 2,50 
Serviço 1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 2,50                377,00         942,50             1-SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50 
Serviço 1.1.2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M² 397,21            1,24             492,54             2-LIMPEZA INICIAL 69,61 71,70 90,66 86,60 78,64 127,58 

Serviço 1.1.3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³

M³ 19,86              24,14           479,42             3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 3,48 3,59 4,53 4,33 3,93 6,50 

Serviço 1.1.4
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA - ENTULHO

M³XKM 139,02            1,35             187,68             3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 24,36 25,10 31,73 30,31 27,52 37,10 

Serviço 1.1.5

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, 
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160 HP COM 
LAMINA, PESO OPERACIONAL* 13 T E PÁ CARREGADEIRA 
COM 170 HP - JAZIDA

M³ 39,72              3,94             156,50             3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 6,96 7,17 9,07 8,66 7,86 12,99 

Serviço 1.1.6
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA - JAZIDA

M³XKM 278,05            1,35             375,37             3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 48,73 50,19 63,46 60,62 55,05 74,19 

Serviço 1.1.7
PREPARO MANUAL DE TERRENO SEM RASPAGEM 
SUPERFICIAL

M² 3.972,10         6,22             24.706,46        3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 696,10 717,00 906,60 866,00 786,40 1.275,80 

Serviço 1.1.8

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO - E = 5 CM

M³ 198,61            600,13         119.187,85      4-CALÇAMENTO 34,81 35,85 45,33 43,30 39,32 63,79 

Serviço 1.1.9
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL 
MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

M² 31,62              83,70           2.646,59          4-CALÇAMENTO 5,58 5,92 7,27 6,94 5,91 5,16 

Serviço 1.1.10
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO 
DE ÁGUA E AR

M² 3.972,10         1,61             6.395,08          5-LIMPEZA FINAL 696,10 717,00 906,60 866,00 786,40 1.275,80 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Ádila Batista de Souza
203.305/D MG,GO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Ev entograma e Quantitativ os

SÃO SIMÃO/GO, 25 de janeiro de 2018
Local e Data

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1015.542-26/2014 803297 7130 MIN. DAS CIDADES 26/12/2014

MUNICÍPIO /  UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO SIMÃO/GO ITAGUAÇU, DISTRITO DE SÃO SIMÃO/GO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
PAVIMENTAÇÃO

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
PROPONENTE /  TOMADOR
MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/GO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
PAVIMENTAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

127.477 v005   micro


