PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ESTADO DE GOIAS

OBRA: CALCADAS DATA: DEZ/2015
SUB-NOME: IMPLANTACAO REFERENCIA SINAPI/GO COM DESONERAGAO: OUT/2015
LOCAL: DISTRITO DE ITAGUACU, SAO SIMAO - GO B.D.I: 27,71%
CONTRATO DE REPASSE N.°: 1015.542-26/2014
ART N.°: 1020140147082
RELAGAO DE CALCADAS
ITEM LOGRADOUROS QUADRA LOTE COMP('TVI:)\AENTO LAT'\C/T)URA AREA (M2)
1.1 |RUA 05 72 12 8,49 2,00 16,98
1.2 |RUA 05 72 11 12,00 2,00 24,00
1.3 |RUA 05 72 10 12,00 2,00 24,00
1.4 |RUA 05 72 9 10,00 2,00 20,00
1.5 |RUA 05 72 8 10,00 2,00 20,00
1.6 |RUA 05 72 7 10,00 2,00 20,00
1.7 |RUA 05 72 6 10,00 2,00 20,00
1.8 |RUA 05 72 4 10,00 2,00 20,00
1.9 |RUA 05 72 3 10,10 2,00 20,20
1.10 [RUA 05 72 2 12,46 2,00 24,92
1.11 [RUA 05 72 1 11,44 2,00 22,88
1.12 [AVENIDA BRASIL 77 1 14,00 2,00 28,00
1.13 [AVENIDA BRASIL C/ RUA 17 77 2 39,00 2,00 78,00
1.14 [RUA 17 77 3 10,00 2,00 20,00
1.15 [RUA 17 77 7 10,00 2,00 20,00
1.16 [RUA 17 77 8 10,00 2,00 20,00
1.17 |[RUA 17 77 12 10,00 2,00 20,00
1.18 |RUA 17 C/ RUA 05 77 14 39,00 2,00 78,00
1.19 [RUA 05 77 15 17,95 2,00 35,90
1.20 [RUA 17 76 1 23,00 2,00 46,00
1.21 [RUA 16 76 4 23,00 2,00 46,00
1.22 [RUA 16 76 5 10,00 2,00 20,00
1.23 [RUA 16 76 6 10,00 2,00 20,00
1.24 [RUA 16 76 7 10,00 2,00 20,00
1.25 [RUA 16 76 8 10,00 2,00 20,00
1.26 [RUA 16 76 9 10,00 2,00 20,00
1.27 [RUA 16 76 10 10,00 2,00 20,00
1.28 [RUA 16 76 12 10,00 2,00 20,00
1.29 [RUA 16 76 13 10,00 2,00 20,00
1.30 [RUA 16 76 14 10,00 2,00 20,00
1.31 [RUA 16 76 15 10,00 2,00 20,00
1.32 [RUA 05 76 17 12,00 2,00 24,00
1.33 [RUA 05 76 18 12,00 2,00 24,00
1.34 [RUA 05 C/ RUA 17 76 19 36,00 2,00 72,00
1.35 [RUA 17 76 20 10,00 2,00 20,00
1.36 [RUA 17 76 24 10,00 2,00 20,00
1.37 [RUA 17 76 26 10,00 2,00 20,00
1.38 [RUA 17 76 27 10,00 2,00 20,00
1.39 [RUA 17 76 28 10,00 2,00 20,00
1.40 [RUA 17 76 31 10,00 2,00 20,00
1.41 [AVENIDA BRASIL C/ RUA 15 50 1 46,00 2,00 92,00
1.42 [AVENIDA BRASIL 50 2 12,00 2,00 24,00
1.43 |AVENIDA BRASIL 50 4 12,00 2,00 24,00
1.44 [AVENIDA BRASIL 50 5 12,00 2,00 24,00
1.45 [AVENIDA BRASIL C/ RUA 14 50 6 46,00 2,00 92,00
1.46 [RUA 14 50 7 12,00 2,00 24,00
1.47 [RUA 14 50 8 12,00 2,00 24,00
1.48 [RUA 14 50 9 12,00 2,00 24,00
1.49 [RUA 14 50 10 12,00 2,00 24,00
1.50 [RUA 14 50 11 12,00 2,00 24,00
1.51 [RUA 14 50 12 12,00 2,00 24,00
1.52 [RUA 14 50 13 12,00 2,00 24,00
1.53 [RUA 14 C/ RUA 05 50 14 46,00 2,00 92,00
1.54 [RUA 05 50 15 12,00 2,00 24,00
1.55 [RUA 05 50 16 12,00 2,00 24,00
1.56 [RUA 05 50 17 12,00 2,00 24,00
1.57 [RUA 05 50 18 12,00 2,00 24,00
1.58 |RUA 05 C/ RUA 15 50 19 46,00 2,00 92,00
1.59 [RUA 15 50 20 12,00 2,00 24,00
1.60 [RUA 15 50 21 12,00 2,00 24,00
1.61 [RUA 15 50 22 12,00 2,00 24,00
1.62 [RUA 15 50 23 12,00 2,00 24,00
1.63 [RUA 15 50 24 12,00 2,00 24,00
1.64 [RUA 15 50 25 12,00 2,00 24,00
1.65 [RUA 15 50 26 12,00 2,00 24,00
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RELAGAO DE CALCADAS

ITEM LOGRADOUROS QUADRA LOTE COMP('TVI:)\AENTO LAT'\C/T)URA AREA (M2)
1.66 |AVENIDA BRASIL C/ RUA 14 36 1 46,00 2,00 92,00
1.67 [AVENIDA BRASIL 36 4 12,00 2,00 24,00
1.68 [AVENIDA BRASIL 36 5 12,00 2,00 24,00
1.69 |AVENIDA BRASIL C/ RUA 13 36 6 46,00 2,00 92,00
1.70 [RUA 13 36 7 12,00 2,00 24,00
1.71 [RUA 13 36 8 12,00 2,00 24,00
1.72 [RUA 13 36 9 12,00 2,00 24,00
1.73 [RUA 13 36 10 12,00 2,00 24,00
1.74 [RUA 13 36 11 12,00 2,00 24,00
1.75 [RUA 13 36 12 12,00 2,00 24,00
1.76 [RUA 13 36 13 12,00 2,00 24,00
1.77 [RUA 13 C/ RUA 05 36 14 46,00 2,00 92,00
1.78 [RUA 05 36 16 12,00 2,00 24,00
1.79 [RUA 05 36 17 12,00 2,00 24,00
1.80 [RUA 05 36 18 12,00 2,00 24,00
1.81 [RUA 05 C/ RUA 14 36 19 46,00 2,00 92,00
1.82 [RUA 14 36 20 12,00 2,00 24,00
1.83 [RUA 14 36 21 12,00 2,00 24,00
1.84 [RUA 14 36 22 12,00 2,00 24,00
1.85 [RUA 14 36 23 12,00 2,00 24,00
1.86 [RUA 14 36 24 12,00 2,00 24,00
1.87 [RUA 14 36 25 12,00 2,00 24,00
1.88 [RUA 14 36 26 12,00 2,00 24,00
1.89 |RUA 06 C/ RUA 16 69 1 46,00 2,00 92,00
1.90 [RUA 06 69 2 12,00 2,00 24,00
1.91 [RUA 06 69 4 12,00 2,00 24,00
1.92 [RUA 06 69 5 12,00 2,00 24,00
1.93 |RUA 06 C/ RUA 15 69 6 46,00 2,00 92,00
1.94 [RUA 15 69 7 12,00 2,00 24,00
1.95 [RUA 15 69 8 12,00 2,00 24,00
1.96 [RUA 15 69 9 12,00 2,00 24,00
1.97 [RUA 15 69 10 12,00 2,00 24,00
1.98 [RUA 15 69 11 12,00 2,00 24,00
1.99 [RUA 15 69 12 12,00 2,00 24,00
1.100 [RUA 15 69 13 12,00 2,00 24,00
1.101 [RUA 15 C/ AVENIDA BRASIL 69 14 46,00 2,00 92,00
1.102 [AVENIDA BRASIL 69 15 12,00 2,00 24,00
1.103 [AVENIDA BRASIL 69 16 12,00 2,00 24,00
1.104 [AVENIDA BRASIL 69 17 12,00 2,00 24,00
1.105 [AVENIDA BRASIL 69 18 12,00 2,00 24,00
1.106 [AVENIDA BRASIL C/ RUA 16 69 19 46,00 2,00 92,00
1.107 [RUA 16 69 20 12,00 2,00 24,00
1.108 [RUA 16 69 21 12,00 2,00 24,00
1.109 [RUA 16 69 22 12,00 2,00 24,00
1.110 [RUA 16 69 23 12,00 2,00 24,00
1.111 [RUA 16 69 24 12,00 2,00 24,00
1.112 [RUA 16 69 25 12,00 2,00 24,00
1.113 [RUA 16 69 26 12,00 2,00 24,00
1.114 [RUA 06 C/ RUA 15 49 1 46,00 2,00 92,00
1.115 [RUA 06 49 4 12,00 2,00 24,00
1.116 [RUA 06 49 5 12,00 2,00 24,00
1.117 [RUA 06 C/ RUA 14 49 6 46,00 2,00 92,00
1.118 [RUA 14 49 7 12,00 2,00 24,00
1.119 [RUA 14 49 8 12,00 2,00 24,00
1.120 [RUA 14 49 9 12,00 2,00 24,00
1.121 [RUA 14 49 10 12,00 2,00 24,00
1.122 [RUA 14 49 11 12,00 2,00 24,00
1.123 [RUA 14 49 12 12,00 2,00 24,00
1.124 [RUA 14 49 13 12,00 2,00 24,00
1.125 [AVENIDA BRASIL 49 15 12,00 2,00 24,00
1.126 [AVENIDA BRASIL 49 16 12,00 2,00 24,00
1.127 [AVENIDA BRASIL 49 17 12,00 2,00 24,00
1.128 [RUA 15 49 19 36,00 2,00 72,00
1.129 [RUA 15 49 20 12,00 2,00 24,00
1.130 [RUA 15 49 21 12,00 2,00 24,00
1.131 [RUA 15 49 22 12,00 2,00 24,00
1.132 [RUA 15 49 23 12,00 2,00 24,00
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ITEM LOGRADOUROS QUADRA LOTE COMP('TVI:)\AENTO LAT'\C/T)URA AREA (M2)
1.133 [RUA 15 49 24 12,00 2,00 24,00
1.134 [RUA 15 49 25 12,00 2,00 24,00
1.135 [RUA 15 49 26 12,00 2,00 24,00
1.136 [RUA 06 33 2 12,00 2,00 24,00
1.137 [RUA 06 33 3 12,00 2,00 24,00
1.138 [RUA 06 33 4 12,00 2,00 24,00
1.139 [RUA 06 33 5 12,00 2,00 24,00
1.140 [RUA 06 C/ RUA 13 33 6 46,00 2,00 92,00
1.141 [RUA 13 33 8 12,00 2,00 24,00
1.142 [RUA 13 33 10 12,00 2,00 24,00
1.143 [RUA 13 33 11 12,00 2,00 24,00
1.144 [RUA 13 33 14 36,00 2,00 72,00
1.145 [AVENIDA BRASIL 33 15 12,00 2,00 24,00
1.146 [AVENIDA BRASIL 33 16 12,00 2,00 24,00
1.147 [AVENIDA BRASIL 33 17 12,00 2,00 24,00
1.148 [RUA 14 33 19 36,00 2,00 72,00
1.149 [RUA 14 33 20 12,00 2,00 24,00
1.150 [RUA 14 33 21 12,00 2,00 24,00
1.151 [RUA 14 33 22 12,00 2,00 24,00
1.152 [RUA 14 33 23 12,00 2,00 24,00
1.153 [RUA 14 33 24 12,00 2,00 24,00
1.154 [RUA 14 33 25 12,00 2,00 24,00
1.155 [RUA 14 33 26 12,00 2,00 24,00
1.156 [RUA 06 C/ RUA 13 32 1 46,00 2,00 92,00
1.157 [RUA 06 32 2 12,00 2,00 24,00
1.158 [RUA 06 32 3 12,00 2,00 24,00
1.159 [RUA 06 32 4 12,00 2,00 24,00
1.160 [RUA 06 C/ RUA 12 32 6 46,00 2,00 92,00
1.161 [RUA 12 32 7 12,00 2,00 24,00
1.162 [RUA 12 32 8 12,00 2,00 24,00
1.163 [RUA 12 32 9 12,00 2,00 24,00
1.164 [RUA 12 32 10 12,00 2,00 24,00
1.165 [RUA 12 32 11 12,00 2,00 24,00
1.166 [RUA 12 32 12 12,00 2,00 24,00
1.167 [RUA 12 32 13 12,00 2,00 24,00
1.168 [RUA 12 32 14 36,00 2,00 72,00
1.169 [AVENIDA BRASIL 32 16 12,00 2,00 24,00
1.170 [AVENIDA BRASIL 32 17 12,00 2,00 24,00
1.171 [AVENIDA BRASIL 32 18 12,00 2,00 24,00
1.172 [AVENIDA BRASIL C/ RUA 13 32 19 46,00 2,00 92,00
1.173 [RUA 13 32 20 12,00 2,00 24,00
1.174 [RUA 13 32 21 12,00 2,00 24,00
1.175 [RUA 13 32 22 12,00 2,00 24,00
1.176 [RUA 13 32 23 12,00 2,00 24,00
1.177 [RUA 13 32 26 12,00 2,00 24,00
1.178 [RUA 06 C/ RUA 12 31 1 46,00 2,00 92,00
1.179 [RUA 06 31 2 12,00 2,00 24,00
1.180 [RUA 06 31 3 12,00 2,00 24,00
1.181 [RUA 06 31 4 12,00 2,00 24,00
1.182 [RUA 06 31 5 12,00 2,00 24,00
1.183 [RUA 06 C/ RUA 11 31 6 46,00 2,00 92,00
1.184 [RUA 11 31 7 12,00 2,00 24,00
1.185 [RUA 11 31 8 12,00 2,00 24,00
1.186 [RUA 11 31 9 12,00 2,00 24,00
1.187 [RUA 11 31 10 12,00 2,00 24,00
1.188 [RUA 11 31 11 12,00 2,00 24,00
1.189 [RUA 11 31 12 12,00 2,00 24,00
1.190 [RUA 11 31 14 36,00 2,00 72,00
1.191 [RUA 12 31 20 12,00 2,00 24,00
1.192 [RUA 12 31 21 12,00 2,00 24,00
1.193 [RUA 12 31 22 12,00 2,00 24,00
1.194 [RUA 12 31 23 12,00 2,00 24,00
1.195 [RUA 12 31 24 12,00 2,00 24,00
1.196 [RUA 12 31 25 12,00 2,00 24,00
1.197 [CAMPO DE FUTEBOL 75 TODOS 490,00 2,00 980,00

TOTAL 3.694.44 7.388,88
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