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1 INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo estabelece as condigdes técnicas a serem cumpridas na execucao dos
servigos constantes na reprogramacao do projeto de construcao de cal¢adas de diversas quadras do
distrito de Itaguacu, no municipio de Sdo Simdo-GO. Este, expde de forma detalhada os
procedimentos prescritos em Normas Técnicas vigentes, e 0s tipos de materiais e equipamentos a
serem empregados para a realizagéo dos servigos.

Todos o0s servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com o0s projetos basicos
fornecidos, com as prescrigdes contidas no presente memorial, com as Normas Técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Teécnicas (ABNT), outras normas citadas em cada caso

particular, e legislacdo municipal.

Seré de responsabilidade da empresa contratada os servicos topograficos de locacédo e nivelamento

da obra quando necessario.
2 SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio de qualquer atividade, devera ser implantado um sistema de sinalizacéo provisoria
dos servicos, visando propiciar total seguranca aos funcionarios e moradores da cidade de

Itaguacu.

As obras deverdo ser executadas sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado
acompanhadas da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA/GO.

Cabera a empresa contratada o fornecimento de todos 0s equipamentos necessarios tanto para a

execucdo dos servigos, quanto para a seguranca dos funcionarios envolvidos no trabalho.

Placa da obra: deverd ser confeccionada em chapa plana de ago galvanizado com dimensoes
minimas de 2,00x1,25 m, e fixada em local visivel, preferencialmente em uma das principais vias

da obra.
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3 INSTRUCOES GERAIS
Ficam estabelecidas como responsabilidades da Contratada:

- Cumprir e fazer cumprir as disposicoes legais e regulamentares sobre seguranca e medicina do

trabalho;

- A Contratada sera obrigada a fornecer gratuitamente aos empregados equipamento de protecao
individual adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, em

qualquer circunstancia;

- A Contratada devera fornecer a todos os seus trabalhadores agua potavel em condic@es higiénicas

e em volume adequado e banheiros suficientes para utilizacdo de todos os funcionarios na obra;

- A fiscalizacdo do cumprimento das disposicdes legais ou regulamentares sobre seguranca e
medicina do trabalho serd efetuada obedecendo ao disposto nos Decretos n° 55.841, de
15/01/1965 e n.° 97.995, de 26/07/89 e na Norma Regulamentadora NR-28, aprovada pela Portaria
n® 1.214, de 08/06/1978. Além disso, devera seguir o disposto no Codigo de Obras municipal e

regulamentos sanitarios do Governo de Goias e Administracdes Regionais.
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a Contratada devera:
- Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

- Paralisar imediatamente a obra nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de

alteracdes do ambiente relacionado ao acidente;

- Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizagdo ao local da ocorréncia, relatando o
fato por escrito no Diario de Obras, o mais tardar vinte e quatro horas apds o acontecimento,
acompanhado de uma descricdo do acidente (preencher as guias de acidentes de trabalho);
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No que se refere a construgao proprlamente dita, fica estabelecido que:

- Todos os materiais aplicados deverdo ser de primeira qualidade, atender as especificacdes
pertinentes e serem submetidos a ensaios para efeito de liberacdo (em especial o concreto

produzido na obra);

- Serd empregada méo-de-obra habilitada e compativel com o grau de especializacdo de cada

Servico;

- Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os servicos e materiais que ndo satisfizerem as
condicOes contratuais, as normas de execucdo ou outras especificagdes previstas para 0s diversos

Casos;

- Ficara a Contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, imediatamente ap6s o

pedido da Fiscalizacao, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses servicos;

- Obrigar-se-4 a Construtora a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela
Fiscalizagdo, dentro de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da ordem atinente ao

assunto.

- A Contratada sera a unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacdo de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protecdo destes e das instalagbes da
obra;

- Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental entregue pela

Contratante & Contratada sera avaliado pela Fiscalizagdo para efeito de reposi¢do pela Contratada;

- A Contratada deverd manter diariamente, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, um sistema
eficiente de vigilancia no canteiro, efetuado por nimero apropriado de homens id6neos,
devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos e, eventualmente, de armas, com

respectivo “porte” concedido por autoridades policiais.
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Diario de Obra

O Diario de Obra, fornecido e mantido pela Contratada, rubricado por ela e pela Fiscalizacdo

diariamente, tera as seguintes caracteristicas:

- Serd Unico, com péaginas numeradas tipograficamente, em trés vias, sendo as duas ultimas

destacaveis. O Diério de Obra sera preenchido com as seguintes destinacgdes:
- 18 via - original: acompanhara o pedido de recebimento da obra;

- 28 via - cdpia da Contratante - Fiscalizacdo;

- 3% via - copia da Contratada.

- A primeira pagina, que sera a de abertura, conterd uma descrigdo geral da obra, os dados
contratuais mais importantes, a data do inicio efetivo dos servi¢os, o nome e a qualificacdo do
engenheiro responsavel pela obra, os nomes e qualificagdes dos autores do projeto, 0s nomes e
qualificacbes do engenheiro fiscal da contratante e de seus superiores imediatos, devendo ser
assinado pelo menos pelo engenheiro responsavel da Contratada e pelo engenheiro de fiscalizacéo

da Contratante;

- As folhas do Diario de Obra deveréo ser confeccionadas conforme modelo vigente na Contratante
e conterdo, além dos fatos e servicos ocorridos no canteiro da obra, nimero e funcdo de
funcionarios, condicBes climaticas, nimero e tipo de equipamentos e ferramentas, as seguintes

anotacdes obrigatorias:

- SolicitagOes ou decisdes da Contratante que afetem ou possam vir a afetar o prazo ou

valor contratual;

- Solicitagdes da executante quanto a duvidas de ordem técnica cuja responsabilidade de

esclarecimento caiba contratualmente a Contratente;

- Resultados de todos os ensaios descritos nas especificagdes técnicas;
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- Justificativas da executante guanto a atrasos ou outras anormalidades anotadas, assim

como o pronunciamento da Contratante, aceitando-0s ou néo.

Todas as folhas do Diario de Obra deverdo ser assinadas pelo engenheiro fiscal da Contratante e

pelo engenheiro residente da obra, no méximo um dia apds a referida data.

O Diério de Obra devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicao dos fatos relevantes ocorridos

na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucao.

No dia imediatamente posterior ao término de cada periodo do cronograma fisico-financeiro,
deverdo ser anotados o andamento e a situagcdo de cada atividade, explicitando-se, em caso de
atraso, os fatores e razdes que o justifiqguem, sua responsabilidade e, principalmente, a eventual

interferéncia no prazo fixado para execucdo total das obras.

A (ltima folha do Diério de Obra conterd um relato sucinto do andamento da obra, destacando os
fatos mais importantes ocorridos; indicara seu prazo de execucao; esclarecera as responsabilidades
por eventuais atrasos verificados nos prazos finais; qualificara os engenheiros que participaram de
sua execucdo e Fiscalizacdo, sendo assinada pelo engenheiro fiscal da Contratante e pelo

engenheiro residente da Contratada.
Relatério Fotogréafico

- Deveré ser fornecido e mantido pela Contratada, rubricado por ela e pela Fiscalizacdo relatando

0s servicos realizados mensalmente;

- Seré realizado mensalmente, ap6s o final de cada etapa prevista no cronograma, demonstrando
com fotos, todas as etapas dos servicos executados no periodo, com legenda descrevendo: servico,

local, frente de obra e data;
- Tera paginas numeradas tipograficamente, em trés vias, com as seguintes destinacdes:

- 18 via - original: acompanhara o pedido de recebimento da obra;
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- 2% via - cOpia da Contratante - Flscallzagao,
- 32 via - copia da Contratada.

4 CALCADAS

1. Limpeza do Terreno

- A completa limpeza do terreno seré efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos

cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros;

- Os servicos de rogado, capina e destocamento serdo executados de modo a ndo deixar raizes ou
tocos de &rvore que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a propria obra. A realiza¢do desses

servigos podera ser efetuada de forma manual ou mecanica;

- Toda a matéria vegetal resultante do rogcado e destocamento, bem como o entulho depositado no

terreno serd removida e destinada ao bota-fora.
2. Servigos em Terra

- O lancamento sera executado em camadas com espessuras ndo superiores a 15 cm, de material
fofo, incluida a parte superficial fofa da camada anterior (2 a 5 cm), devendo ser a espessura dessas

camadas rigorosamente controlada por meio de pontaletes;
- As camadas depois de compactadas ndo terdo mais que 11 cm de espessura média;

- O Construtor é responsavel pelas despesas com os transportes decorrentes da execucdo dos
servigos de preparo do terreno, escavagao, aterro e compactacdo, bem como com a destinagéo de

todo entulho gerado com a capina destocamento.
3. Calgcamento

- O piso em concreto desempenado sera executado em concreto ndo armado, com espessura
minima de 5 cm, devendo apresentar uma resisténcia caracteristica a compressao minima (fck
min.), aos 28 dias de 20 MPa;
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- Devera ser realizado controle tecnologlco do concreto, seguindo as especificacdo e diretrizes
contidas nas Normas ABNT: NBR 5738/2003, NBR 12655/1996 e NBR 5739/2007;

- A superficie do piso — salvo quando expressamente especificado de modo diverso — sera dividida,
em painéis (juntas de dilatacdo) que atinjam a base do concreto, nesse caso serdo utilizadas juntas

secas. Os painéis nao poderdo ter lado com dimens&o superior a 2,00 m;

- A disposicdo das juntas obedecera a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento em

angulos agudos e juntas alternadas;

- O piso de concreto serd cuidadosamente curado, sendo, para tal fim, conservado sob permanente
umidade, durante os 7 (sete) dias que sucederem sua execucao;

- As rampas de acessibilidade e piso tatil deverdo seguir o rigorosamente o especificado no projeto
béasico e na NBR 9050.

4. Limpeza final de obra

- Os servicos de limpeza geral serdo cuidadosamente verificados por parte da fiscalizacdo. Sera
removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos, ndo

abandonando no local nenhum tipo de residuo proveniente das obras.

5 ENTREGA DA OBRA

A obra s6 sera liberada apds a cura do concreto concluida e os resultados dos ensaios de controle
tecnoldgico do concreto favoraveis e aprovados pelo engenheiro responsavel pela fiscalizagdo. A

empresa contratada devera ser responsavel pela qualidade final dos servicos.

Adila Batista de Souza
Engenheira Civil - CREA 203.305/D GO,MG



