I RENOVA

ARQUITETURA E

INTERIORES

OBRA: CONSTRUCAO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA E FARMACIA POPULAR - CEFF
ENDEREGO: RUA TRINTA E SEIS, QUADRA 20, LOTE 01 - SAO SIMAO - GO
BASE DE REF.: AGETOP TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
" SINAPI JULHO 2018 - DESONERADO
DATA: 30/08/2018
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | REFERENCIA | CODIGO DISCRIMINAGAO UNID QUANT P UNIT P UNIT P TOTAL P TOTAL P TOTAL P TOTAL
MAT M.O. MAT M.O. SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA METALICA 26 COM PINTURA,

1.1 AGETOP 21301 |AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS M2 4,50 146,59 1,72 659,66 7,74 RS 667,40 | RS 855,36
6X12CM) - PADRAO AGETOP
BARRACAO DE OBRAS PADRAO AGETOP/2014 (

1.2 AGETOP 20210 |BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS), COM M2 6,00 113,40 36,37 680,40 218,22 RS 898,62 | RS 1.151,70
ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM

1.3 AGETOP 20190 |LIMPEZA MECANICA DE TERRENO M2 406,00 0,14 0,00 56,84 0,00 RS 56,84 | RS 72,85
LOCACAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM

1.4 AGETOP 20701 |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA M2 262,66 2,11 0,98 554,21 257,41 RS 811,62 | RS 1.040,20
DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM

1.5 AGETOP 20600 PORTOES E FERRAGENS - PADRAO AGETOP M2 43,05 26,63 10,61 1146,42 456,76 RS 1.603,18 | RS 2.054,69
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA ( INCLUSO RETIRADA DO

1.6 AGETOP 20400 ESGOTO SANITARIO) - PD. AGETOP UN 1,00 755,80 1.111,72 755,80 1111,72 RS 1.867,52 | RS 2.393,48

1.7 AGETOP 20501 |LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. AGETOP UN 1,00 2.237,04 411,47 2237,04 411,47 RS 2.648,51 | RS 3.394,42

SUB-TOTAL 1 R$  6.090,37 | R$ 2.463,32 | RS 8.553,69 | RS 10.962,70

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 AGETOP 41004 |ESCAVACAO MECANICA M3 31,86 1,19 0,00 37,91 0,00 RS 37,91 | RS 48,59

2.2 AGETOP 41140 |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM M2 406,00 0,00 1,65 0,00 669,90 RS 669,90 | RS 858,57
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2.3 AGETOP 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9,50 0,00 21,04 0,00 199,88 RS 199,88 | RS 256,17
2.4 AGETOP 40904 |REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 74,06 0,40 1,99 29,62 147,37 RS 176,99 | RS 226,84
SUB-TOTAL 2 RS 67,53 | R$ 1.017,15 | RS 1.084,68 | RS 1.390,17
3 INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA
3.1 INFRAESTRUTURA
3.1.1 AGETOP 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 131,50 17,76 22,96 2335,44 3019,24 RS 5.354,68 | RS 6.862,74
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
3.1.2 AGETOP 220101 M2 8,15 14,82 6,74 120,78 54,93 R 175,71 | R 225,20
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) 3 3
3.1.3 AGETOP 52014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,05 3,84 1,51 184,51 72,56 RS 257,07 | RS 329,47
3.1.4 AGETOP 52004 |ACO CA50-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 203,82 3,36 1,73 684,84 352,61 RS 1.037,45 | RS 1.329,63
3.1.5 AGETOP 52005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 273,94 3,25 1,73 890,31 473,92 RS 1.364,23 | RS 1.748,44
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
3.1.6 AGETOP 51030 CONCRETO FCK=25 MPA M3 13,40 254,28 48,65 3407,35 651,91 RS 4,059,26 | RS 5.202,49
3.1.7 AGETOP 51060 LANCAMENTO/APLICAGAO/ ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 13,40 0,08 24,51 1,07 328,43 RS 329,50 | RS 422,30
USINADO BOMBEADO EM FUNDAGAO
3.1.8 AGETOP 51009 |FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)| M2 8,15 15,68 28,08 127,79 228,85 RS 356,64 | RS 457,08
3.2 SUPRAESTRUTURA
3.2.1 AGETOP 52014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 427,20 3,84 1,51 1640,45 645,07 RS 2.285,52 | RS 2.929,20
3.2.2 AGETOP 52005 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 1313,20 3,25 1,73 4267,90 2271,84 RS 6.539,74 | RS 8.381,55
3.2.3 AGETOP 52004 |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 160,50 3,36 1,73 539,28 277,67 RS 816,95 | RS 1.047,03
3.2.4 AGETOP 52006 |ACO CA50-A-12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 285,30 3,19 2,16 910,11 616,25 RS 1.526,36 | RS 1.956,23
3.2.5 AGETOP 51030 | REPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE M3 14,97 254,28 48,65 3806,57 728,29 RS 4.534,86 | RS 5.812,03
CONCRETO FCK=25 MPA
3.2.6 AGETOP 51036 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7,24 240,69 0,00 1742,60 0,00 RS 1.742,60 | RS 2.233,38
3.2.7 AGETOP 51060 LANCAMENTO/APLICAGAO/ ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 38,37 0,08 24,51 3,07 940,45 RS 943,52 | RS 1.209,25
USINADO BOMBEADO EM FUNDAGAO
3.2.8 AGETOP 60192 LFJ?:'\G:ZESE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA M2 281,99 8,03 6,57 2264,38 1852,67 RS 4.117,05 | RS 5.276,55
PISO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.
3.2.9 AGETOP 61102 |CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/ M2 241,42 54,45 13,55 13145,32 3271,24 RS 16.416,56 | RS 21.040,02
DESFORMA
SUB-TOTAL 3 R$ 36.071,77 | R$ 15.785,93 | RS 51.857,70 | RS 66.462,59
4 PAVIMENTACAO
4.1 AGETOP 41002 |APILOAMENTO M2 232,03 0,00 3,28 0,00 761,06 RS 761,06 | RS 975,40
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM
4.2 AGETOP 41140 TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 232,03 0,00 1,65 0,00 382,85 RS 382,85 | RS 490,67
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)
43 AGETOP 221101 E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 238,91 40,91 11,11 9773,81 2654,29 RS 12.428,10 | RS 15.928,27
4.4 AGETOP 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 288,36 10,00 0,00 2883,60 0,00 RS 2.883,60 | RS 3.695,72
PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E
4.5 AGETOP 270202 M2 45,74 2,10 6,07 96,05 277,64 R 373,69 | R 478,93
TERRA VEG.(OC) A<11.000M2 3 3
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PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA
46 AGETOP 221120 |OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ M2 7,30 93,26 14,78 680,80 107,89 RS$ 788,69 | RS 1.010,81
E=2CM E NATA DE CIMENTO
47 COTACAO 1 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA C/ CAPA ASFALTICA M2 51,13 30,50 17,70 1559,47 905,00 RS 2.464,47 | RS 3.158,55
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (
48 AGETOP 220100 [INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ M2 34,80 26,79 24,01 932,29 835,55 RS 1.767,84 | RS 2.265,72
ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
SUB-TOTAL 4 R$ 15.926,02 | R$ 5.924,28 | RS  21.850,30 | R$ 28.004,07
5 IMPERMEABILIZACOES
5.1 AGETOP 120902 [IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 143,47 7,13 13,20 1022,94 1893,80 RS 2.916,74 | RS 3.738,19
SUB-TOTAL 5 R$ 1.022,94 | RS 1.893,80 | RS 2.916,74 | R$ 3.738,19
6 ALVENARIA
6.1 AGETOP 100201 |ALVENARIADETUOLO FURADO 1/2VEZ-9x 19 x 19 - ARG. M2 696,18 12,89 17,27 8973,76 12023,03 | RS  20.996,79 | RS 26.910,20
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
SUB-TOTAL 6 R$ 8.973,76 | R$ 12.023,03 |R$  20.996,79 | R$ 26.910,20
7 REVESTIMENTOS
7.1 AGETOP 200101 |CHAPISCO COMUM M2 940,08 1,30 2,10 1222,10 1974,17 RS 3.196,27 | RS 4.096,45
7.2 AGETOP 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 940,08 1,37 9,16 1287,91 8611,13 RS 9.899,04 | RS 12.686,95
7.3 AGETOP 200201 |EMBOCO (1Cl:4 ARML) M2 238,70 4,98 8,42 1188,73 2009,85 RS 3.198,58 | RS 4.099,41
7.4 AGETOP 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 238,70 30,88 15,57 7371,06 3716,56 R$  11.087,62 | RS 14.210,27
SUB-TOTAL 7 R$ 11.069,80 | RS 16.311,71 | RS  27.381,51 | R$ 35.093,08
8 PINTURAS
8.1 ALVENARIAS INTERNAS
8.1.1 AGETOP 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 655,22 0,97 3,92 635,56 2568,46 RS$ 3.204,02 | RS 4.106,38
8.1.2 AGETOP 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 655,22 3,45 4,72 2260,51 3092,64 RS 5.353,15 | RS 6.860,78
8.2 ALVENARIAS EXTERNAS
8.2.1 AGETOP 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 306,00 3,45 4,72 1055,70 1444,32 RS 2.500,02 | RS 3.204,11
8.3 TETO
83.1 AGETOP 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 238,91 0,97 3,92 231,74 936,53 RS 1.168,27 | RS 1.497,29
8.3.2 AGETOP 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 238,91 2,03 3,35 484,99 800,35 RS 1.285,34 | RS 1.647,34
8.4 ESQUADRIAS
8.4.1 AGETOP 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 18,16 4,03 8,70 73,18 157,99 RS 231,17 | RS 296,28
SUB-TOTAL 8 R$ 4.741,68 | RS 9.000,29 | RS  13.741,97 | RS 17.612,18
9 ESQUADRIAS
9.1 PORTAS
9.1.1 AGETOP 170111 |PORTALISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM UN 1,00 267,77 92,18 267,77 92,18 RS 359,95 | R$ 461,32
FERRAGENS
9.1.2 AGETOP 170103 |PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UN 5,00 226,77 92,18 1133,85 460,90 RS 1.594,75 | RS 2.043,89
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PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM

9.1.3 AGETOP 170110 FERRAGENS UN 11,00 251,77 92,18 2769,47 1013,98 RS 3.783,45 | RS 4.849,00
PORTA DE ABRIR ALUMINIO NATURAL EM VENEZIANA
9.1.4 AGETOP 180104 M2 18,16 564,59 25,61 10252,95 465,08 R 10.718,03 | R 13.736,59
C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) 3 3
9.1.5 AGETOP 190202 |VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO M2 17,81 188,98 0,00 3365,73 0,00 RS 3.365,73 | RS 4.313,63
9.2 JANELAS
9.2.1 AGETOP 190202 |VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO M2 15,00 188,98 0,00 2835,27 0,00 RS 2.835,27 | RS 3.633,78
9.3 VERGAS E CONTRA-VERGAS
9.3.1 AGETOP 60010 ?\/AE;fA/ CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 M3 1,52 875,88 436,87 1331,34 664,04 RS 1.995,38 | RS 2.557,35
SUB-TOTAL 9 R$ 21.956,38 | RS 2.696,18 | RS 24.652,56 | RS 31.595,56
10 COBERTURA
10.1 AGETOP 160501 [COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV. M2 249,75 22,60 4,75 5644,35 1186,31 RS 6.830,66 | RS 8.754,41
EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS
10.2 AGETOP 140200 [OU PAREDES(SOMENTE TERCAS M2 249,75 24,18 9,32 6038,96 2327,67 RS 8.366,63 | RS 10.722,96
) C/FERRAGENS
10.3 AGETOP 160601 [CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 57,73 11,16 22,78 644,27 1315,09 RS 1.959,36 | R$ 2.511,18
10.4 AGETOP 160602 [RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 56,69 8,66 10,80 490,94 612,25 RS 1.103,19 | R$ 1.413,89
10.5 AGETOP 210515 |GESSO CORRIDO EM TETO M2 238,91 2,40 8,28 573,38 1978,17 RS 2.551,55 | RS 3.270,15
10.6 AGETOP 210506 |TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 288,36 10,50 0,00 3027,78 0,00 RS 3.027,78 | RS 3.880,51
SUB-TOTAL 10 R$ 16.419,68 | RS 7.419,49 | RS 23.839,17 | R$ 30.553,10
11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
11.1 ALIMENTAGAO
11.1.1 METAIS
11.1.1.1 | AGETOP 80976 |REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" UN 2,00 29,31 11,67 58,62 23,34 RS 81,96 | RS 105,04
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E
11.1.1.2 SINAPI 90371 | & Al ADO EM RAMAL DE AGUA. AF_03/2015 UN 1,00 14,29 6,30 14,29 6,30 RS 20,59 | RS 26,39
11.1.2 PVC MISTO SOLDAVEL
KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0
11.1.2.1 | AGETOP 81815 UN 1,00 153,02 76,70 153,02 76,70 R 229,72 | R 294,42
M3/MURETA/CAIXA 4 4
11122 | AGETOP 81351 [JOELHO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 3/4" UN 3,00 2,58 4,32 7,74 12,96 RS 20,70 | RS 26,53
11.1.3 PVC RiGIDO ROSCAVEL
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE
11.1.3.1 COMP COMP-1 VEDACAO, 3/4". PARA CAIXA D'AGUA UN 2,00 11,61 3,02 23,22 6,05 RS 29,27 | RS 37,51
11.1.3.2 | AGETOP 81888 |TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM UN 1,00 58,02 6,05 58,02 6,05 RS 64,07 | RS 82,11
11.133| AGETOP 81002 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm M 0,75 1,93 1,92 1,45 1,44 RS 2,89 | RS 3,70
11.1.4 PVC RIGIDO SOLDAVEL
11.1.4.1 | AGETOP 81055 |ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" UN 1,00 8,37 1,95 8,37 1,95 RS 10,32 | RS 13,23
11.14.2 | AGETOP 81066 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UN 4,00 0,72 1,95 2,88 7,80 RS 10,68 | RS 13,69
11.1.43 | AGETOP 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 3,00 0,53 3,89 1,59 11,67 RS 13,26 | RS 16,99
11.1.44 | AGETOP 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 13,75 2,01 2,59 27,64 35,61 RS 63,25 | RS 81,06
11.2 AGUA FRIA
11.2.1 APARELHO
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11.2.11| AGETOP 80570 |TORNEIRA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" UN 15,00 47,38 4,32 710,70 64,80 RS 775,50 | RS 993,91
11.2.1.2 | AGETOP 80542 |LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 10,00 81,74 35,43 817,40 354,30 RS 1.171,70 | RS 1.501,69
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO -
11.2.13| AGETOP 80504 EXCLUSO ASSENTO UN 8,00 336,17 51,84 2689,36 414,72 RS 3.104,08 | RS 3.978,29
11.2.2 METAIS
11.2.2.1| AGETOP 80903 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 2,00 41,25 11,67 82,50 23,34 RS 105,84 | RS 135,65
11222 | AGETOP 80906 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 1,00 80,59 18,36 80,59 18,36 RS 98,95 | RS 126,82
11.2.23| AGETOP 80929 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 137,42 20,52 274,84 41,04 RS 315,88 | RS 404,84
11224 | AGETOP 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 2,00 51,80 13,17 103,60 26,34 RS 129,94 | RS 166,54
11.2.3 PVC ACESSORIOS
11.2.3.1| AGETOP 80556 |LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 8,00 3,73 5,40 29,84 43,20 RS 73,04 | RS 93,61
11.2.4 PVC RiGIDO SOLDAVEL
ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES
11.24.1| AGETOP 81042 P/CX.DAGUA 32X1" UN 2,00 12,45 1,95 24,90 3,90 RS 28,80 | RS 36,91
ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES
11242 | AGETOP 81044 P/CX.DAGUA 60X2" UN 1,00 42,67 3,03 42,67 3,03 RS 45,70 | RS 58,57
11.243| AGETOP 81066 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UN 4,00 0,72 1,95 2,88 7,80 RS 10,68 | RS 13,69
11244 | AGETOP 81067 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UN 2,00 1,33 1,95 2,66 3,90 RS 6,56 | RS 8,41
11.245| AGETOP 81069 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" UN 8,00 3,94 3,03 31,52 24,24 RS 55,76 | RS 71,46
11246 | AGETOP 81070 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2" UN 2,00 9,89 3,03 19,78 6,06 RS 25,84 | RS 33,12
11.2.4.7| AGETOP 81162 |BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM UN 1,00 0,54 1,95 0,54 1,95 RS 2,49 | RS 3,19
11.248 | AGETOP 81165 |BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 5,27 3,89 10,54 7,78 RS 18,32 | RS 23,48
11.2.49 | AGETOP 81182 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 1,00 8,36 3,03 8,36 3,03 RS 11,39 | RS 14,60
11.2.4.10| AGETOP 81321 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 4,00 0,53 3,89 2,12 15,56 RS 17,68 | RS 22,66
11.2.4.11| AGETOP 81322 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 2,00 1,92 3,89 3,84 7,78 RS 11,62 | RS 14,89
11.2.4.12| AGETOP 81324 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 5,00 3,52 6,05 17,60 30,25 RS 47,85 | RS 61,33
11.2.4.13| AGETOP 81325 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 17,53 6,05 35,06 12,10 RS 47,16 | RS 60,44
11.2.4.14| AGETOP 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 10,57 2,01 2,59 21,25 27,38 RS 48,63 | RS 62,33
11.2.4.15| AGETOP 81004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm M 4,42 4,66 2,79 20,60 12,33 RS 32,93 | RS 42,20
11.2.4.16| AGETOP 81006 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm M 9,46 8,34 4,82 78,90 45,60 RS 124,50 | RS 159,56
11.2.4.17| AGETOP 81007 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") M 2,02 13,15 6,42 26,56 12,97 RS 39,53 | RS 50,66
11.2.4.18| AGETOP 81403 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 1,00 2,32 4,11 2,32 4,11 RS 6,43 | RS 8,24
11.2.4.19| AGETOP 81405 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 2,00 7,95 6,48 15,90 12,96 RS 28,86 | RS 36,99
11.2.4.20| AGETOP 81406 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm UN 2,00 18,08 6,48 36,16 12,96 RS 49,12 | RS 62,95
11.2.4.21| AGETOP 81421 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 1,00 4,04 4,11 4,04 4,11 RS 8,15 | RS 10,45
11.2.5 PVC SOLDAVEL AZUL COM BUCHA LATAO
11.2.51 | AGETOP 81360 |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" UN 2,00 413 2,46 8,26 4,92 RS 13,18 | RS 16,89
11.2.5.2 | AGETOP 81445 |TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" UN 2,00 6,64 4,11 13,28 8,22 RS 21,50 | RS 27,56
11.3 ESGOTO
11.3.1 CAIXAS
11.3.1.1 | AGETOP 81825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 5,00 91,18 163,70 455,90 818,50 RS 1.274,40 | RS 1.633,31
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CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO

11.3.1.2 | AGETOP 70710 BRITA UN 9,00 35,62 47,30 320,58 425,70 RS 746,28 | RS 956,46
11.3.1.3 | AGETOP 81867 |FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAGAO UN 1,00 1.582,61 | 1.520,56 1582,61 1520,56 RS 3.103,17 | RS 3.977,13
SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E
11.3.1.4 | AGETOP 81874 PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 424,99 1.299,78 424,99 1299,78 RS 1.724,77 | RS 2.210,52
11.3.2 PVC ACESSORIOS
11.3.2.1 | AGETOP 81663 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 10,00 19,09 4,75 190,90 47,50 RS 238,40 | RS 305,54
11.3.2.2 | AGETOP 80561 |SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN 15,00 6,24 7,77 93,60 116,55 RS 210,15 | RS 269,34
11.3.23 | AGETOP gosgo |VALVULA P/ LfVATOR'O OU BEBEDOURO METALICO UN 4,00 21,64 3,24 86,56 12,96 RS 99,52 | RS 127,55
DIAMETRO 1
11.3.3 PVC ESGOTO
11.3.3.1| AGETOP 81702 |CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 2,00 22,58 7,13 45,16 14,26 RS 59,42 | RS 76,15
o -
11.3.3.2 COMP comp-p |CURVAPVCLONGA 452 ESGOTO S0MM - FORNECIMENTO B} -\, 2,00 7,52 9,72 15,04 19,44 RS 34,48 | RS 44,19
INSTALACAO
11.3.3.3 | AGETOP 81701 |CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 6,00 5,00 5,40 30,00 32,40 RS 62,40 | RS 79,97
11.3.3.4 | AGETOP 81733 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM UN 8,00 15,55 9,72 124,40 77,76 RS 202,16 | RS 259,10
11.3.3.5| AGETOP 81730 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 6,00 2,68 6,05 16,08 36,30 RS 52,38 | RS 67,13
11.33.6 | AGETOP 81927 |JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm UN 4,00 2,67 6,05 10,68 24,20 RS 34,88 | RS 44,70
11.3.3.7 | AGETOP 81973 |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 5,00 10,90 9,93 54,50 49,65 RS 104,15 | RS 133,48
11.33.8| AGETOP 81975 |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 4,00 14,29 9,93 57,16 39,72 RS 96,88 | RS 124,16
11.3.3.9 | AGETOP 82304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 35,00 8,95 11,23 313,25 393,05 RS 706,30 | RS 905,22
11.3.3.10 AGETOP 82302 |TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 12,00 4,97 6,48 59,64 77,76 RS 137,40 | RS 176,10
11.3.3.11| AGETOP 82301 |TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 21,00 3,21 5,19 67,41 108,99 RS 176,40 | RS 226,08
11.4 VENTILACAO
11.4.1 PVC ESGOTO
11.41.1| AGETOP 81731 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM UN 8,00 5,92 6,05 47,36 48,40 RS 95,76 | RS 122,73
11.41.2 | AGETOP 81936 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 8,00 1,66 6,05 13,28 48,40 RS 61,68 | RS 79,05
11.41.3| AGETOP 82302 |TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 20,00 4,97 6,48 99,40 129,60 RS 229,00 | RS 293,49
11.41.4 | AGETOP 81405 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 8,00 7,95 6,48 63,60 51,84 RS 115,44 | RS 147,95
SUB-TOTAL 20 RS 9.747,51 | R$ 6.842,23 | RS 16.589,74 | RS 21.261,95
12 INSTALAGOES ELETRICAS
12.1 ACESSORIOS PARA ELETRODUTO
12.1.1 AGETOP 70681 |CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" UN 57,00 2,25 3,24 128,25 184,68 RS 312,93 | RS 401,06
12.1.2 AGETOP 70691 |CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 81,00 0,94 3,24 76,14 262,44 RS 338,58 | RS 433,94
12.2 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM
12.2.1 AGETOP 70713 TAMPA UN 1,00 36,79 66,82 36,79 66,82 RS 103,61 | RS 132,79
12.3 DISPOSITIVO ELETRICO - EMBUTIDO
12.3.1 AGETOP 72570 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X UN 60,00 7,57 6,27 454,20 376,20 RS 830,40 | RS 1.064,27
12.3.2 AGETOP 72575 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X UN 10,00 8,48 6,27 84,80 62,70 RS 147,50 | RS 189,04
12.3.3 AGETOP 71440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 5,54 4,53 49,86 40,77 RS 90,63 | RS 116,15
12.3.4 AGETOP 71441  |INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 7,16 7,99 21,48 23,97 RS 45,45 | RS 58,25
12.3.5 AGETOP 72108 |QUADRO DEDISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB-32E - UN 1,00 348,01 64,80 348,01 64,80 RS 412,81 | RS 529,07
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12.36 AGETOP 72226 | .o UN 1,00 463,42 3,60 463,42 3,60 RS$ 467,02 | RS 598,55
12.3.7 AGETOP 72556 |TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 10,00 16,40 7,99 164,00 79,90 RS$ 243,90 | R$ 312,59
12.3.8 AGETOP 71171  |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A UN 23,00 8,05 6,48 185,15 149,04 RS$ 334,19 | RS 428,31
12.3.9 AGETOP 71172 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A UN 2,00 9,16 6,48 18,32 12,96 RS$ 31,28 | R$ 40,09
12310 | AGETOP 71175 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 98,18 19,44 98,18 19,44 RS$ 117,62 | RS 150,75
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
12311 | AGETOP 71186 | Cooea ¢ ( ) UN 1,00 137,33 21,60 137,33 21,60 RS$ 158,93 | RS 203,69
LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR
12312 | AGETOP 71577 || TEGRADO 25/26 W UN 57,00 10,57 1,73 602,49 98,61 RS 701,10 | R$ 898,55
12313 | AGETOP 71615 |LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 UN 8,00 116,26 6,97 930,08 55,76 RS$ 985,84 | RS 1.263,49
12.4 ACESSORIOS
12.4.1 AGETOP 70626 |CABO UTP-4P, CAT. 6,24 AWG M 52,00 1,48 1,40 76,96 72,80 RS$ 149,76 | RS 191,94
ELETRODUTO PVC FLEXVEL - MANGUEIRA CORRUGADA
12.4.2 AGETOP 71194 | Lo oML 25MM M 212,00 1,26 3,67 267,12 778,04 RS 1.045,16 | RS 1.339,51
ELETRODUTO PVC FLEXVEL - MANGUEIRA CORRUGADA
12.43 AGETOP 71195 | o DIAM. 32MM M 21,00 2,02 4,32 42,42 90,72 RS$ 133,14 | RS 170,64
12.4.4 AGETOP 71200 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2" M 16,00 1,79 3,67 28,64 58,72 RS 87,36 | RS 111,96
12.45 AGETOP 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 426,30 0,83 1,19 353,83 507,30 RS 861,13 | RS 1.103,65
12.4.6 AGETOP 70564 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 125,00 1,33 1,29 166,25 161,25 RS 327,50 | RS 419,74
12.4.7 AGETOP 70565 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 82,00 2,00 1,40 164,00 114,80 RS 278,80 | RS 357,32
12.4.8 AGETOP 70570 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 M 53,00 3,44 1,51 182,32 80,03 RS 262,35 | RS 336,24
12.4.9 AGETOP 713g0 |IASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M UN 1,00 18,35 6,48 18,35 6,48 RS 24,83 | RS 31,82
C/CONECTOR
SUB-TOTAL 12 R$ 5.098,39 | R$ 3.393,43 | RS 8.491,82 | R$ 10.883,41
13 DIVERSOS
13.1 AGETOP 261700 |DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 32,00 0,36 5,44 11,52 174,08 RS 185,60 | RS 237,87
13.2 AGETOP 230173 BARRA,,PAFA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 4,50 38,94 54,30 175,23 244,35 RS 419,58 | RS 537,75
P.N.E. "B6" - PADRAO AGETOP
13.3 COTACAO 2 PAINEL EM ACM C/ ESTRUTURA METALICA M2 49,59 251,00 195,20 12447,09 9679,97 R$  22.127,06 | RS 28.358,79
~ PLACA DE ESTACIONAMENTO 1,68X1,20M C/ POSTE E
13.4 COTACAO 3 N RER / UND 2,00 320,00 42,00 640,00 84,00 RS$ 724,00 | RS 927,90
INSTALAGAO
13.5 AGETOP 100302 |DIVISORIA DE GRANITINA M2 2,88 90,93 35,76 261,88 102,99 RS 364,87 | RS 467,63
13.6 AGETOP 81861 |CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA UN 1,00 288,00 64,80 288,00 64,80 RS 352,80 | RS 452,16
SUB-TOTAL 13 R$ 13.823,72 | R$ 10.350,19 | RS  24.173,91 | RS 30.982,10
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14 SERVICOS COMPLEMENTARES
14.1 AGETOP 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 406,00 0,45 1,23 182,70 499,38 RS 682,08 | R$ 874,18
SUB-TOTAL 14 RS 182,70 | R$ 499,38 | RS 682,08 | R$ 874,18

P. TOTAL MAT | P. TOTAL M.O. | P. TOTAL SEM BDI | P. TOTAL COM BDI

[ TOTAL CUSTO| R$ 151.192,25 | RS 95.620,41 | RS 246.812,66 | RS 316.323,48

NILLANDER PEREIRA ALVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A67132-0
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