
BDI:

1.1

1.1.1 TCU ACÓRDÃO - UNIDADE 1,00 - -  R$        680,96  R$           867,86  R$                867,86 

 R$                867,86 

2.1

2.1.1 AGETOP SERVIÇOS 21301 UN. 1,00 134,01R$       1,72R$             R$        135,73  R$           172,98 172,98R$                

2.1.2 AGETOP SERVIÇOS 20200 M² 19,39 1,90R$            -R$               R$             1,90  R$               2,42 46,95R$                   

2.1.3 AGETOP SERVIÇOS 20701 M² 19,39 1,83R$            0,98R$             R$             2,81  R$               3,58 69,44R$                   

2.2

2.2.1 AGETOP SERVIÇOS 20144 M² 13,88 -R$              4,26R$             R$             4,26  R$               5,43 75,36R$                   

 R$                364,73 

3.1

3.1.1 AGETOP SERVIÇOS 41140 M² 13,88 -R$              1,65R$             R$             1,65  R$               2,10 29,19R$                   

3.1.2 AGETOP SERVIÇOS 41002 M² 13,88 -R$              3,28R$             R$             3,28  R$               4,18 58,02R$                   

 R$                  87,21 

4.1

4.1.1 AGETOP SERVIÇOS 50302 M 12,00 18,24R$         22,96R$          R$           41,20  R$             52,51 630,09R$                

4.1.2 AGETOP SERVIÇOS 51026 M³ 0,85 0,06R$            24,51R$          R$           24,57  R$             31,31 26,56R$                   

4.1.3 AGETOP SERVIÇOS 52003 KG 10,27 4,85R$            1,73R$             R$             6,58  R$               8,39 86,10R$                   

4.1.4 AGETOP SERVIÇOS 52004 KG 18,86 4,65R$            1,73R$             R$             6,38  R$               8,13 153,38R$                

4.2

4.2.1 AGETOP SERVIÇOS 50901 M³ 0,96 -R$              26,64R$          R$           26,64  R$             33,95 32,59R$                   

4.2.2 AGETOP SERVIÇOS 51017 M³ 0,96 262,41R$       48,65R$         311,06R$         396,43R$           380,58R$                

4.2.3 AGETOP SERVIÇOS 51055 M³ 0,96 -R$              29,40R$         29,40R$           37,47R$              35,97R$                   

4.2.4 AGETOP SERVIÇOS 52003 KG 20,95 4,85R$            1,73R$            6,58R$             8,39R$                175,69R$                

4.2.5 AGETOP SERVIÇOS 52004 KG 30,18 4,65R$            1,73R$            6,38R$             8,13R$                245,42R$                

 R$             1.766,39 

5.1

5.1.1 AGETOP SERVIÇOS 60192 M² 7,20 6,91R$            6,57R$            13,48R$           17,18R$              123,69R$                

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 3,49% DO CUSTO DIRETO

2. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARES

FERRAMENTAS (MANUAIS E ELÉTRICAS) PARA LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

PILARES

 SUBTOTAL = 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: SANITÁRIOS FEIRA

LOCAL: SÃO SIMÃO-GO

DATA: 07/2019 27,45%

ITEM
PLANILHA DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD.  CUSTO SERVIÇO PREÇO TOTAL REFERÊNCIA

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA ) - DEZ/2018                                                                                                                                                                                                                                                         

CUSTO 

MATERIAL

CUSTO MÃO-DE-

OBRA

 PREÇO SERVIÇO 

C/ BDI 

1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 SUBTOTAL = 

AÇO CA-50A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAÇÃO)

AÇO CA-50A - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAÇÃO)

BLOCOS E VIGAS BALDRAMES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 20 - (O.C.) 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

5. SUPERESTRUTURA

FORMA DE TÁBUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U = 8 VEZES

AÇO CA-50A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAÇÃO)

AÇO CA-50A - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAÇÃO)

PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP

3. SERVIÇOS EM TERRA

4. INFRAESTRUTURA

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 

PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15 CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C.)

DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIM.ASFALTICO C/TR.ATE C.B E CARGA

APILOAMENTO

ESTACAS

 SUBTOTAL = 

 SUBTOTAL = 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESTACA A TRADO DIÂMETRO 30 CM SEM FERRO

REGULARIZAÇÃO DE TERRENO



BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: SANITÁRIOS FEIRA

LOCAL: SÃO SIMÃO-GO

DATA: 07/2019 27,45%

ITEM
PLANILHA DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD.  CUSTO SERVIÇO PREÇO TOTAL REFERÊNCIA

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA ) - DEZ/2018                                                                                                                                                                                                                                                         

CUSTO 

MATERIAL

CUSTO MÃO-DE-

OBRA

 PREÇO SERVIÇO 

C/ BDI 

5.1.2 AGETOP SERVIÇOS 60517 M³ 0,43 258,27R$       48,65R$         306,92R$         391,16R$           168,98R$                

5.1.3 AGETOP SERVIÇOS 60801 M³ 0,43 -R$              29,40R$         29,40R$           37,47R$              16,19R$                   

5.1.4 AGETOP SERVIÇOS 60303 KG 14,88 4,85R$            1,73R$            6,58R$             8,39R$                124,78R$                

5.1.5 AGETOP SERVIÇOS 60304 KG 28,30 4,65R$            1,73R$            6,38R$             8,13R$                230,08R$                

5.2

5.2.1 AGETOP SERVIÇOS 60192 M² 7,68 6,91R$            6,57R$            13,48R$           17,18R$              131,94R$                

5.2.2 AGETOP SERVIÇOS 60517 M³ 0,46 258,27R$       48,65R$         306,92R$         391,16R$           180,25R$                

5.2.3 AGETOP SERVIÇOS 60801 M³ 0,46 -R$              29,40R$         29,40R$           37,47R$              17,27R$                   

5.2.4 AGETOP SERVIÇOS 60303 KG 15,87 4,85R$            1,73R$            6,58R$             8,39R$                133,10R$                

5.2.5 AGETOP SERVIÇOS 60304 KG 30,18 4,65R$            1,73R$            6,38R$             8,13R$                245,42R$                

5.2.6 AGETOP SERVIÇOS 60010 M³ 0,06 1.051,53R$    436,87R$       1.488,40R$     1.896,91R$        119,51R$                

5.3

5.3.1 AGETOP SERVIÇOS 61101 M² 19,39 48,92R$         2,19R$            51,11R$           65,14R$              1.263,02R$             

 R$             2.754,22 

6.1

6.1.1 AGETOP SERVIÇOS 100155 M² 51,90 20,95R$         19,27R$         40,22R$           51,26R$              2.660,33R$             

6.2

6.2.1 AGETOP SERVIÇOS 51015 M³ 0,91 257,07R$       48,65R$         305,72R$         389,63R$           354,72R$                

6.2.2 AGETOP SERVIÇOS 51026 M³ 0,9104 0,06R$            24,51R$         24,57R$           31,31R$              28,51R$                   

3.043,56R$             

7.1

7.1.1 AGETOP SERVIÇOS 220311 M² 11,38 30,89R$         17,06R$         47,95R$           61,11R$              695,44R$                

7.1.2 AGETOP SERVIÇOS 201305 M 62,44 0,08R$            0,67R$            0,75R$             0,96R$                59,68R$                   

7.2

7.2.1 AGETOP SERVIÇOS 200101 M² 115,20 1,32R$            2,10R$            3,42R$             4,36R$                502,12R$                

7.2.2 AGETOP SERVIÇOS 200499 M² 115,20 4,99R$            11,66R$         16,65R$           21,22R$              2.444,52R$             

7.2.3 AGETOP SERVIÇOS 201302 M² 51,90 25,01R$         15,57R$         40,58R$           51,72R$              2.684,15R$             

7.2.4 AGETOP SERVIÇOS 201305 M 259,50 0,08R$            0,67R$            0,75R$             0,96R$                248,04R$                

6.633,95R$             

8.1

8.1.1 - - - VB 1 - - 1.850,14R$     2.357,94R$        2.357,94R$             

8.2

AÇO CA-50A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAÇÃO)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 25 - (O.C.) 

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5X19X19 - ARG. (1CALH:4ARML + 100KG CI/M³)

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E 

ARGAMASSA COLANTE

REJUNTAMENTO COM CIMENTO-COLA PRE-MOL

 SUBTOTAL = 

8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS - ORÇAMENTO ESTIMADO

AÇO CA-50A - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAÇÃO)

VIGAS

FORMA DE TÁBUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U = 8 VEZES

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 25 - (O.C.) 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

AÇO CA-50A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAÇÃO)

AÇO CA-50A - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAÇÃO)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

 SUBTOTAL = 

 SUBTOTAL = 

7. REVESTIMENTOS

6. VEDAÇÃO

REJUNTAMENTO COM CIMENTO-COLA PRE-MOL

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PREVISÃO DE VERBA PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 11% DO CUSTO DA OBRA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTO VERTICAL

LAJE

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 15 - (O.C.) 

CHAPISCO COMUM

REVESTIMENTO COM CERÂMICA 

ALVENARIAS

CONTRAPISO

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

REVESTIMENTO HORIZONTAL

REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARML + 100 KG CI/M³)

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA



BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: SANITÁRIOS FEIRA

LOCAL: SÃO SIMÃO-GO

DATA: 07/2019 27,45%

ITEM
PLANILHA DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD.  CUSTO SERVIÇO PREÇO TOTAL REFERÊNCIA

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA ) - DEZ/2018                                                                                                                                                                                                                                                         

CUSTO 

MATERIAL

CUSTO MÃO-DE-

OBRA

 PREÇO SERVIÇO 

C/ BDI 

8.2.1 - - - VB 1 - - 840,97R$         1.071,79R$        1.071,79R$             

3.429,73R$             

9.1

9.1.1 AGETOP SERVIÇOS 180404 M² 1,92 185,25R$       29,61R$         214,86R$         273,83R$           525,76R$                

9.1.2 AGETOP SERVIÇOS 180490 M² 3,51 343,56R$       27,69R$         371,25R$         473,14R$           1.660,74R$             

2.186,49R$             

10.1

10.1.1 AGETOP SERVIÇOS 261000 M² 57,6 3,81R$            4,72R$            8,53R$             10,87R$              626,18R$                

10.2

10.2.1 AGETOP SERVIÇOS 261602 M² 4,47 4,95R$            8,70R$            13,65R$           17,40R$              77,76R$                   

703,94R$                

11.1

11.1.1 AGETOP SERVIÇOS 100302 M² 4,6 150,92R$       35,76R$         186,68R$         237,92R$           1.094,42R$             

11.2

11.2.1 AGETOP SERVIÇOS 230173 M 23,59 38,94R$         54,30R$         93,24R$           118,83R$           2.803,22R$             

11.3

11.3.1 AGETOP SERVIÇOS 120208 M² 19,39 23,33R$         -R$              23,33R$           29,73R$              576,53R$                

3.897,64R$             

25.735,71R$           

 SUBTOTAL = 

PREÇO TOTAL =

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 2 DEMÃOS COM SELADOR

PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.

ESQUADRIAS

Ádila Batista de Souza

ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE

DIVISÓRIA DE GRANITINA

Eng. Civil - CREA 203.305/D MG,GO

10. PINTURA

 SUBTOTAL = 

9. ESQUADRIAS

 SUBTOTAL = 

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE

IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL

BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" - PADRÃO AGETOP

segunda-feira, 15 de julho de 2019

São Simão, GO

DIVISÓRIAS E BANCADAS

11. DIVERSOS

ESQUADRIAS DE VIDRO/AÇO

PAREDES

ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS - INCLUSO FECHADURAS

 SUBTOTAL = 

PREVISÃO DE VERBA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 5% DO CUSTO DA OBRA


