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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

PROJETO: SANITARIOS FEIRA

LOCAL: SAO SIMAO-GO

DATA: 07/2019

BDI: 27,45%

REFERENCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA ) - DEZ/2018

N PLANILHA DE . - cusTo CUSTO MAO-DE PREGO SERVIGO
ITEM REFERENCIA REFERENCIA | COPIGO DESCRICAO UNIDADE QTD. MATERIAL OBRA CUSTO SERVIGO cc 8D ¢ PREGO TOTAL
1. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 TCU ACORDAO - DESPESAS COM ADMINISTRAGAO LOCAL - 3,49% DO CUSTO DIRETO UNIDADE 1,00 - - RS 680,96 | RS 867,86 | RS 867,86
SUBTOTAL = R$ 867,86
2. SERVICOS PRELIMINARES, DEMOLICOES E TRANSPORTES
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA METALICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE
211 AGETOP SERVICOS 21301 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO AGETOP UN. 1,00 RS 134,01 | RS 1,72 | RS 135,73 | RS 172,98 | RS 172,98
FERRAMENTAS (MANUAIS E ELETRICAS) PARA LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS 5
2.1.2 AGETOP SERVICOS 20200 EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M 19,39 | RS 1,90 | R$ - RS 1,90 RS 2,42 | RS 46,95
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
2.1.3 AGETOP SERVICOS 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15 CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m? 1939 | RS 183 | RS 0,98 | RS 281| RS 3,58 | RS 69,44
2.2 DEMOLICOES E TRANSPORTES
221 AGETOP SERVICOS 20144 [DEMOLICAO MANUAL DE PAVIM.ASFALTICO C/TR.ATE C.B E CARGA M2 13,88 | RS - RS 4,26 | RS 4,26 RS 5,43 | RS 75,36
SUBTOTAL = R$ 364,73
3. SERVICOS EM TERRA
3.1 REGULARIZAGAO DE TERRENO
3.1.1 AGETOP SERVICOS 41140 |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M?2 13,88 | RS - RS 1,65 | RS 1,65| RS 2,10 | RS 29,19
3.1.2 AGETOP SERVICOS 41002 |APILOAMENTO M2 13,88 | RS - RS 3,28 | RS 3,28| RS 4,18 | RS 58,02
SUBTOTAL = RS 87,21
4. INFRAESTRUTURA
4.1 ESTACAS
411 AGETOP SERVICOS 50302 |ESTACA A TRADO DIAMETRO 30 CM SEM FERRO M 12,00 [RS 1824 | RS 22,96 | RS 41,20| RS 52,51 | RS 630,09
4.1.2 AGETOP SERVICOS 51026 |LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO - (0.C.) M3 0,85 RS 0,06 | RS 24,51 | RS 24,57 RS 31,31| RS 26,56
413 AGETOP SERVICOS 52003 |ACO CA-50A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAGAO) KG 10,27 | R$ 4,85 | RS 1,73 | RS 6,58| RS 8,39 | RS 86,10
4.1.4 AGETOP SERVICOS 52004 |ACO CA-50A - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAGAO) KG 18,86 | RS 4,65 | RS 1,73 | RS 6,38| RS 8,13 | RS 153,38
4.2 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
421 AGETOP SERVICOS 50901 |ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,96 RS - RS 26,64 | RS 26,64| RS 33,95 | RS 32,59
4.2.2 AGETOP SERVICOS 51017 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 20 - (0.C.) M3 0,96 RS 262,41 | RS 4865 | RS 311,06 | RS 396,43 | RS 380,58
423 AGETOP SERVICOS 51055 |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,96 RS - RS 29,40 | RS 29,40 | RS 37,47 | RS 35,97
4.2.4 AGETOP SERVICOS 52003 |ACO CA-50A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAGAO) KG 20,95 | RS 4,85 | RS 1,73 | RS 6,58 | RS 8,39 | RS 175,69
425 AGETOP SERVICOS 52004 |AGO CA-50A - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAGAO) KG 30,18 | RS 4,65 | RS 1,73 | RS 6,38 | RS 8,13 | RS 245,42
SUBTOTAL = R$ 1.766,39
5. SUPERESTRUTURA
5.1 PILARES
5.1.1 AGETOP SERVICOS 60192 |FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U = 8 VEZES M2 7,20 RS 6,91 [ RS 6,57 | RS 13,48 | RS 17,18 | RS 123,69
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5.1.2 AGETOP SERVICOS 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 25 - (0.C.) M3 0,43 RS 25827 | RS 4865 | RS 306,92 | RS 391,16 | RS 168,98
5.1.3 AGETOP SERVICOS 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,43 RS RS 29,40 | RS 29,40 | RS 37,47 | RS 16,19
5.1.4 AGETOP SERVICOS 60303 |ACO CA-50A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAGAO) KG 14,88 | RS 4,85 | RS 1,73 | RS 6,58 | RS 8,39 | RS 124,78
5.1.5 AGETOP SERVICOS 60304 |ACO CA-50A - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAGAO) KG 28,30 | RS 4,65 | RS 1,73 | RS 6,38 | RS 8,13 | RS 230,08
5.2 VIGAS
5.2.1 AGETOP SERVICOS 60192 |FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U = 8 VEZES M2 7,68 RS 6,91 [ RS 6,57 | RS 13,48 | RS 17,18 | RS 131,94
5.2.2 AGETOP SERVICOS 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 25 - (0.C.) M3 0,46 RS 25827 | RS 48,65 | RS 306,92 | RS 391,16 | RS 180,25
5.2.3 AGETOP SERVICOS 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,46 RS RS 29,40 | RS 29,40 | RS 37,47 | RS 17,27
5.2.4 AGETOP SERVICOS 60303 |ACO CA-50A - 6,3 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAGAO) KG 15,87 | RS 4,85 | RS 1,73 | RS 6,58 | RS 8,39 | RS 133,10
5.2.5 AGETOP SERVICOS 60304 |ACO CA-50A - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - (C/ ARMAGAO) KG 30,18 | RS 4,65 | RS 1,73 | RS 6,38 | RS 8,13 | RS 245,42
5.2.6 AGETOP SERVICOS 60010 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,06 RS 1.051,53 | RS 436,87 | RS 1.488,40 | RS  1.896,91 | RS 119,51
5.3 LAJE
5.3.1 AGETOP SERVICOS 61101 |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E M2 19,39 RS 48,92 | RS 2,19 | RS 51,11 | R$ 65,14 | RS 1.263,02
SUBTOTAL = RS 2.754,22
6. VEDACAO
6.1 ALVENARIAS
6.1.1 AGETOP SERVICOS 100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5X19X19 - ARG. (1CALH:4ARML + 100KG CI/M?) m? 51,90 | RS 2095 | RS 1927 | RS 40,22 | RS 51,26 | R 2.660,33
6.2 CONTRAPISO
6.2.1 AGETOP SERVICOS 51015 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 15 - (0.C.) M3 0,91 RS 257,07 | RS 4865 | RS 30572 | RS 389,63 | RS 354,72
6.2.2 AGETOP SERVICOS 51026 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,9104 | RS 0,06 | RS 24,51 | RS 24,57 | RS 31,31 | RS 28,51
SUBTOTAL = R$ 3.043,56
7. REVESTIMENTOS
7.1 REVESTIMENTO HORIZONTAL
CERAMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E
7.1.1 AGETOP SERVICOS 220311 | © © MASSA COLANTE m? 11,38 [ RS 30,89 | R$ 17,06 | RS 47,95 | R$ 61,11 | RS 695,44
7.1.2 AGETOP SERVICOS 201305 |REJUNTAMENTO COM CIMENTO-COLA PRE-MOL M 62,44 | RS 0,08 | RS 0,67 | RS 0,75 | RS 0,96 | RS 59,68
7.2 REVESTIMENTO VERTICAL
7.21 AGETOP SERVICOS 200101 |CHAPISCO COMUM M2 115,20 | RS 1,32 | RS 2,10 | RS 3,42 | RS 4,36 | RS 502,12
7.2.2 AGETOP SERVICOS 200499 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARML + 100 KG CI/M?3) M2 115,20 | RS 499 | RS 11,66 | RS 16,65 | RS 21,22 | RS 2.444,52
7.2.3 AGETOP SERVICOS 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 51,90 | RS 2501 | RS 1557 | RS 40,58 | R$ 51,72 | RS 2.684,15
7.2.4 AGETOP SERVICOS 201305 |REJUNTAMENTO COM CIMENTO-COLA PRE-MOL M 259,50 | RS 0,08 | RS 0,67 | RS 0,75 | RS 0,96 | RS 248,04
SUBTOTAL = R$ 6.633,95
8. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS - ORCAMENTO ESTIMADO
8.1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
8.1.1 - - - PREVISAO DE VERBA PARA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - 11% DO CUSTO DA OBRA VB 1 - - RS 1.850,14 | R$  2.357,94 | RS 2.357,94
8.2 INSTALAGOES ELETRICAS
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8.2.1 - - - PREVISAO DE VERBA PARA INSTALAGCOES ELETRICAS - 5% DO CUSTO DA OBRA VB 1 - - RS 840,97 | RS 1.071,79 | RS 1.071,79
SUBTOTAL = R$ 3.429,73
9. ESQUADRIAS
9.1 ESQUADRIAS DE VIDRO/AGCO
9.1.1 AGETOP SERVICOS 180404 |ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS Mm? 1,92 RS 185,25 | RS 29,61 | RS 214,86 | RS 273,83 | RS 525,76
9.1.2 AGETOP SERVICOS 180490 [PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS - INCLUSO FECHADURAS M2 3,51 RS 343,56 | RS 27,69 | RS 371,25 | RS 473,14 | RS 1.660,74
SUBTOTAL = RS 2.186,49
10. PINTURA
10.1 PAREDES
10.1.1 AGETOP SERVICOS 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS COM SELADOR M2 57,6 RS 3,81 | RS 4,72 | RS 8,53 | RS 10,87 | RS 626,18
10.2 ESQUADRIAS
10.2.1 AGETOP SERVICOS 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. Mm? 4,47 RS 4,95 [ RS 8,70 | RS 13,65 | RS 17,40 | RS 77,76
SUBTOTAL = RS 703,94
11. DIVERSOS
11.1 DIVISORIAS E BANCADAS
11.1.1 AGETOP SERVICOS 100302 [DIVISORIA DE GRANITINA M2 4,6 RS 150,92 | RS 35,76 | RS 186,68 | RS 237,92 | RS 1.094,42
11.2 ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE
1121 AGETOP SERVICOS 230173 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" - PADRAO AGETOP M 23,59 RS 38,94 | RS 54,30 | RS 93,24 | RS 118,83 | RS 2.803,22
11.3 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE
11.3.1 AGETOP SERVICOS 120208 [IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 19,39 RS 23,33 | RS - RS 23,33 | RS 29,73 | RS 576,53
SUBTOTAL = RS 3.897,64
PREGO TOTAL = RS 25.735,71
S3do Simao, GO

segunda-feira, 15 de julho de 2019

Adila Batista de Souza
Eng. Civil - CREA 203.305/D MG,GO




