
OBRA: REFORMA QUADRA MUNICIPAL LEOPOLDO M. DE SÃO SIMÃO-GO BDI OBRAS (%): 25,00%

END.: PRAÇA CENTRAL SN , CENTRO, SÃO SIMÃO-GO LEIS SOCIAIS (%): 89,05%

REF.: AGETOP 171 - 05/2022 - DESON. SINAPI DESONERADA 03/2022 ÁREA CONSTRUÍDA:        1.640,76 

DATA: 06/06/22

VALOR % TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.328,53      100% 2.328,53 1,88%

2 TRANSPORTE 735,70         100%           735,70 0,59%

3 FERRAGEM 5.423,54      100%        5.423,54 4,38%

4 ESQUADRIAS MADEIRA 4.123,80      100% 4.123,80      3,33%

5 HIDROSSANITARIO 2.334,84      100% 2.334,84      1,88%

6 REVESTIMENTO PAREDE 504,96         100%           504,96 0,41%

7 REVESTIMENTO PISO 12.874,09    100% 12.874,09    10,39%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.651,44      100% 1.651,44      1,33%

9 PINTURA 50.616,98    100%      50.616,98 40,83%

10 VIDRO 556,42         100%           556,42 0,45%

11 ADMINISTRAÇÃO 4.562,32      100% 4.562,32      3,68%

12 DIVERSOS 38.244,17    100% 38.244,17    30,85%

CUSTO DA OBRA 123.956,79  

BDI 30.990,29    

TOTAL 154.947,08  

São Simão, 06 de Junho de 2022
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