
OBRA: REFORMA QUADRA MUNICIPAL LEOPOLDO M. DE SÃO SIMÃO-GO BDI OBRAS (%): 25,00%

END.: PRAÇA CENTRAL SN , CENTRO, SÃO SIMÃO-GO LEIS SOCIAIS (%): 89,05%

REF.: AGETOP 171 - 05/2022 - DESON. SINAPI DESONERADA 03/2022 ÁREA CONSTRUÍDA:          1.640,76 

DATA: 06/06/2022

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. UNIT. TOTAL PORC (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.328,53 1,88%

1.1 20106 AGETOP REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGAm² 17,78         4,97           88,37            3,80%

1.2 21301 AGETOP PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRAm² 6,00           357,20       2.143,20       92,04%

1.3 20117 AGETOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA m2 0,00 4,04 4,04m² 24,00         4,04           96,96            4,16%

2 TRANSPORTE 735,70          0,59%

2.1 30105 AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUALm³ 10,00         73,57         735,70          100,00%

3 FERRAGEM 5.423,54 4,38%

3.1 150103 AGETOP
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-

300 COM FUNDO ANTICORROSIVO
kg           24,00 23,00         552,00          10,18%

3.2 67016 AGETOP ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA m²         185,00 21,24         3.929,40       72,45%

3.3 230201 AGETOP DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Un             6,00 27,88         167,28          3,08%

3.4 60104 AGETOP ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m           34,00 22,79         774,86          14,29%

4 ESQUADRIAS MADEIRA 4.123,80 3,33%

4.1 170107 AGETOP FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 Un           18,00 229,10       4.123,80       76,04%

5 HIDROSSANITARIO 2.334,84 1,88%

5.1 80902 AGETOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un             3,00 41,81         125,43          2,31%

5.2 80502 AGETOP VASO SANITARIO Un             9,00 245,49       2.209,41       40,74%

6 REVESTIMENTO PAREDE 504,96 0,41%

6.1 200105 AGETOP CHAPISCO COM PEDRISCO m²           24,00 6,48           155,52          30,80%

6.2 200403 AGETOP REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m²           24,00 14,56         349,44          69,20%

7 REVESTIMENTO PISO 12.874,09     10,39%

7.1 221104 AGETOP RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m²         544,81 22,93         12.492,49     97,04%
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7.2 67002 AGETOP
DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS 

UTILIZANDO DISCO DE CORTE
m         318,00 1,20           381,60          2,96%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.651,44       1,33%

8.1 120101 AGETOP REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m²           85,70 19,27         1.651,44       100,00%

9 PINTURA 50.616,98     40,83%

9.1 260103 AGETOP LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME m²         185,00 2,08           384,80          0,76%

9.2 261000 AGETOP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m²         755,81 11,24         8.495,36       16,78%

9.3 261305 AGETOP EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE m²           24,00 8,19           196,56          0,39%

9.4 261502 AGETOP PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS m²      1.398,67 17,18         24.029,17     47,47%

9.5 261002 AGETOP PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m²         544,81 27,03         14.726,21     29,09%

9.6 261700 AGETOP DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m         289,20 7,57           2.189,24       4,33%

9.7 261307 AGETOP  PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m²           78,58 7,58           595,64          1,18%

10 VIDRO 556,42          0,45%

10.1 190101 AGETOP VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m²             3,60 154,56       556,42          1,10%

11 ADMINISTRAÇÃO 4.562,32       3,68%

11.1 250103 AGETOP ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H         168,00 20,39         3.425,52       75,08%

10.2 250101 AGETOP ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H           16,00 71,05         1.136,80       24,92%

12 DIVERSOS 38.244,17     30,85%

11.1 270501 AGETOP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m²      1.640,76 2,65           4.348,01       11,37%

11.2 120206 AGETOP PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA m²         189,12 39,78         7.523,19       19,67%

11.3 270603 AGETOP REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8 m²      1.123,21 23,48         26.372,97     68,96%
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São Simão, 06 de Junho de 2022

CUSTO DA OBRA 123.956,79

BDI 25,00% 30.990,29     

TOTAL 154.947,08

Thalles Augusto Nascimento Medeiros

Eng. Civil – CREA 1019755709/D-GO

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a 

alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação 
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