



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO SIMÃO-GO



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 PROCESSO LICITATÓRIO 27100/2023

Às **09:00:07 horas do dia 23 de Maio de 2024** reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **Serviços técnicos para realizar reforço nas fundações do prédio destinado sala de velório com ESTACAS MEGA com profundidade mínima de 20 metros.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	Microempresa
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremovavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
10210	ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25142213000189	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 74.583,33	Classificada	--
2448	S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42708083000118	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 74.500,00	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 74.583,33	22/05/2024 16:32:10	Classificado
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 74.500,00	22/05/2024 14:05:39	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 74.000,00	23/05/2024 09:15:57	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 73.500,00	23/05/2024 09:17:14	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 73.000,00	23/05/2024 09:18:42	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 72.900,00	23/05/2024 09:18:58	Fornecedor Inabilitado

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 72.000,00	23/05/2024 09:19:13	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 71.800,00	23/05/2024 09:19:28	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 71.500,00	23/05/2024 09:20:17	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 71.000,00	23/05/2024 09:20:33	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 70.900,00	23/05/2024 09:20:49	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 70.500,00	23/05/2024 09:21:08	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 70.400,00	23/05/2024 09:21:22	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 70.200,00	23/05/2024 09:21:39	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 70.100,00	23/05/2024 09:21:39	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 70.000,00	23/05/2024 09:21:49	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 69.500,00	23/05/2024 09:22:18	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 69.400,00	23/05/2024 09:22:27	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 69.000,00	23/05/2024 09:22:45	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 68.000,00	23/05/2024 09:23:04	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 68.800,00	23/05/2024 09:23:53	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 68.700,00	23/05/2024 09:24:06	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 68.500,00	23/05/2024 09:24:32	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 68.200,00	23/05/2024 09:24:51	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 68.000,00	23/05/2024 09:25:05	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 67.000,00	23/05/2024 09:25:14	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 66.900,00	23/05/2024 09:25:28	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 66.000,00	23/05/2024 09:25:43	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 65.900,00	23/05/2024 09:26:04	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 65.700,00	23/05/2024 09:26:18	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 65.600,00	23/05/2024 09:26:27	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 65.500,00	23/05/2024 09:26:35	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 65.400,00	23/05/2024 09:26:52	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 65.300,00	23/05/2024 09:27:05	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 65.000,00	23/05/2024 09:27:16	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 64.000,00	23/05/2024 09:27:35	Fornecedor Inabilitado

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 64.700,00	23/05/2024 09:27:51	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 64.600,00	23/05/2024 09:28:04	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 64.500,00	23/05/2024 09:28:15	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 64.400,00	23/05/2024 09:28:31	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 64.300,00	23/05/2024 09:28:48	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 64.200,00	23/05/2024 09:28:58	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 64.100,00	23/05/2024 09:29:20	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 64.000,00	23/05/2024 09:29:29	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 63.900,00	23/05/2024 09:29:44	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 63.800,00	23/05/2024 09:30:03	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 63.400,00	23/05/2024 09:30:37	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 63.000,00	23/05/2024 09:30:47	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 62.900,00	23/05/2024 09:31:02	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 62.800,00	23/05/2024 09:31:18	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 62.700,00	23/05/2024 09:31:36	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 62.500,00	23/05/2024 09:31:59	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 62.000,00	23/05/2024 09:31:58	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 61.500,00	23/05/2024 09:32:09	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 61.400,00	23/05/2024 09:32:19	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 61.200,00	23/05/2024 09:32:41	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 61.000,00	23/05/2024 09:32:50	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 60.000,00	23/05/2024 09:33:03	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 60.800,00	23/05/2024 09:33:23	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 60.700,00	23/05/2024 09:33:35	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 60.600,00	23/05/2024 09:33:56	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 60.200,00	23/05/2024 09:34:07	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 60.000,00	23/05/2024 09:34:40	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 59.800,00	23/05/2024 09:34:49	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 59.700,00	23/05/2024 09:35:20	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 59.500,00	23/05/2024 09:35:34	Fornecedor Inabilitado

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 59.200,00	23/05/2024 09:36:02	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 59.000,00	23/05/2024 09:36:19	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 58.700,00	23/05/2024 09:36:37	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 58.600,00	23/05/2024 09:36:46	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 58.500,00	23/05/2024 09:37:09	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 58.400,00	23/05/2024 09:37:19	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 58.000,00	23/05/2024 09:37:30	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 57.900,00	23/05/2024 09:37:44	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 57.800,00	23/05/2024 09:37:54	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 57.700,00	23/05/2024 09:38:08	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 57.600,00	23/05/2024 09:38:18	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 57.000,00	23/05/2024 09:38:32	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 56.900,00	23/05/2024 09:38:46	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 56.800,00	23/05/2024 09:39:12	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 56.700,00	23/05/2024 09:39:23	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 56.500,00	23/05/2024 09:39:49	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 56.000,00	23/05/2024 09:40:09	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 55.900,00	23/05/2024 09:40:22	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 55.500,00	23/05/2024 09:40:30	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 55.400,00	23/05/2024 09:40:46	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 55.200,00	23/05/2024 09:40:54	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 55.100,00	23/05/2024 09:41:07	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 55.000,00	23/05/2024 09:41:23	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 54.000,00	23/05/2024 09:42:28	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 53.900,00	23/05/2024 09:42:41	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 53.800,00	23/05/2024 09:43:40	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 53.700,00	23/05/2024 09:43:52	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 53.600,00	23/05/2024 09:44:21	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 53.500,00	23/05/2024 09:44:34	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.709.083/0001-18	R\$ 53.200,00	23/05/2024 09:44:45	Fornecedor Inabilitado

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 53.000,00	23/05/2024 09:44:54	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 52.900,00	23/05/2024 09:45:44	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 52.700,00	23/05/2024 09:46:06	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 52.000,00	23/05/2024 09:46:37	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 51.900,00	23/05/2024 09:46:54	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 51.000,00	23/05/2024 09:47:16	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 50.900,00	23/05/2024 09:47:35	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 50.800,00	23/05/2024 09:47:48	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 50.700,00	23/05/2024 09:48:13	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 50.600,00	23/05/2024 09:48:35	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 50.500,00	23/05/2024 09:48:47	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 50.400,00	23/05/2024 09:49:02	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 50.300,00	23/05/2024 09:49:13	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 50.200,00	23/05/2024 09:49:22	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 50.100,00	23/05/2024 09:49:38	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 50.000,00	23/05/2024 09:49:53	Fornecedor Inabilitado
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 49.900,00	23/05/2024 09:50:13	Manual
S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.	42.708.083/0001-18	R\$ 48.000,00	23/05/2024 09:50:35	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 2448	23/05/2024 09:00:36	Bom dia!
Sistema	23/05/2024 09:10:35	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	23/05/2024 09:12:02	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	23/05/2024 09:22:06	A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	23/05/2024 09:52:38	A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.
Sistema	23/05/2024 09:56:44	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	23/05/2024 10:06:46	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	23/05/2024 10:07:10	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$48.000,00 .

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 10:11:59	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Fornecedor 10210	23/05/2024 10:12:38	CARO PREGOEIRO, A EMPRESA JÁ ESTÁ HABILITADA?
Sistema	23/05/2024 10:14:00	O fornecedor ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Fornecedor 10210	23/05/2024 10:15:05	OK, SENHOR PREGOEIRO!!
Fornecedor 10210	23/05/2024 10:17:20	ACABEI MANIFESTANDO A INTENÇÃO DE RECORRER, POR NÃO SABER SE A EMPRESA VENCEDORA HAVIA SIDO HABILITADA!! DIANTE DISSO DECLINO DA PRESENTE INTENÇÃO DE RECURSO, EVENTUALMNT E DEIXO PARA MOMENTO POSTERIOR, NA FASE DE HABILITAÇÃO!!!
Sistema	23/05/2024 10:22:01	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Fornecedor 2448	23/05/2024 10:26:27	Agradeço, estarei direcionando a documentação. Obrigada a todos!
Fornecedor 10210	23/05/2024 13:32:51	Sr. Pregoeiro, os documentos já estão disponíveis para análise?
Fornecedor 10210	23/05/2024 14:13:18	estamos analisando os documentos, sr. pregoeiro
Fornecedor 10210	23/05/2024 16:38:21	estamos no aguardo!!!
Sistema	24/05/2024 10:57:47	Empresa: S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. - 42708083000118, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Inabilitada, por não apresentar documentos comprobatórios, sobre DIVERGENCIA documentos ATESTADO CAPACIDADE TECNICA/CAT anexados no rol habilitanet, com apurado pela equipe técnica de engenharia do município no CREA/SP, conforme diligencia.!
Sistema	24/05/2024 10:57:47	O fornecedor ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$49.900,00 .
Fornecedor 10210	24/05/2024 11:14:32	já estamos providenciando!!
Fornecedor 10210	24/05/2024 15:27:45	SEGUIMOS Á DISPOISIÇÃO
Fornecedor 10210	24/05/2024 15:38:36	JÁ ESTOU PROVIDENCIANDO
Fornecedor 10210	24/05/2024 15:55:23	corrigida a declaração!!
Fornecedor 10210	27/05/2024 08:39:23	bom dia
Sistema	27/05/2024 09:16:49	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA -25.142.213/0001-89 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	27/05/2024 09:17:13	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	27/05/2024 09:27:13	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	27/05/2024 10:05:01	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: ACABEI MANIFESTANDO A INTENÇÃO DE RECORRER, POR NÃO SABER SE A EMPRESA VENCEDORA HAVIA SIDO HABILITADA!! DIANTE DISSO DECLINO DA PRESENTE INTENÇÃO DE RECURSO, EVENTUALMNT E DEIXO PARA MOMENTO POSTERIOR, NA FASE DE HABILITAÇÃO!!! . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 31/05/2024 e os outros interessados envie as contra razões até 05/06/2024 .
Sistema	27/05/2024 10:31:21	O fornecedor ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA declinou do Recurso/Reconsideração administrativo enviado para o Item 1

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/05/2024 10:43:00	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25.142.213/0001-89	R\$ 49.900,00

Recursos do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA	25142213000189	23/05/2024 10:14:00		ACABEI MANIFESTANDO A INTENÇÃO DE RECORRER, POR NÃO SABER SE A EMPRESA VENCEDORA HAVIA SIDO HABILITADA!! DIANTE DISSO DECLINO DA PRESENTE INTENÇÃO DE RECURSO, EVENTUALMENTE DEIXO PARA MOMENTO POSTERIOR, NA FASE DE HABILITAÇÃO!!!	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:00:07	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Pregoeiro	23/05/2024 09:00:17	Bom dia senhores licitantes, daremos início ao pregão eletrônico
Pregoeiro	23/05/2024 09:01:41	Senhores licitantes, aguardem em quanto analisamos as propostas
Pregoeiro	23/05/2024 09:11:11	Senhores Licitantes, Daremos início à fase de lances e, pedimos aos senhores que tenham o comprometimento em ofertar apenas o valor em que possam de fato entregar. Caso isto não ocorra, a Administração irá exercer o poder/dever em aplicar as sanções administrativas que têm previsão legal e visa a preservar o interesse público, quando este é abalado por atos ilícitos cometidos por licitantes ou contratadas, em procedimentos de aquisição pública ou na execução de contratos administrativos. Quanto à sanção de impedimento de licitar e contratar do art. 7º da Lei do Pregão, a jurisprudência do TCU é firme no sentido de que tal penalidade "produz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou estado ou município ou Distrito Federal) (cf. Acórdãos 2242/2013-P e 2081/2014-P). No que tange a pedido de Reequilíbrio Econômico, segue acórdão TCU – Acórdão 18379/2021 Segunda Câmara TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PARÁ. MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO INDEVIDO DOS PREÇOS CONTRATUAIS. SUPERFATURAMENTO. CITAÇÃO. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA. DÉBITO. MULTA A mera variação de preços de mercado, decorrente, por exemplo, de variações cambiais, não é suficiente para determinar a realização de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo essencial a presença de uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/1993. Diferença entre os preços contratuais reajustados e os de mercado é situação previsível, já que dificilmente os índices contratuais refletem perfeitamente a evolução do mercado. Portanto, nosso objetivo é deixá-los cientes e contar com a colaboração e comprometimento dos senhores no ato de ofertarem seus lances.
Sistema	23/05/2024 09:12:02	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:12:02
Pregoeiro	23/05/2024 09:54:06	Senhores licitantes, favor atentar aos preços de INEXEQUIBILIDADE..... Favor analisar a descrição do ITEM e preço ofertado, evitando assim punições futuras e prejudicando município na execução e qualidade dos serviços
Pregoeiro	23/05/2024 09:56:28	Senhor licitante, está aberto a fase de negociações, você tem condições de ofertar uma redução nos valores?
Pregoeiro	23/05/2024 10:14:24	Senhor licitante 10210, esse é primeira fase de recurso.. Em seguida abriremos prazo para anexar documentação para analise
Pregoeiro	23/05/2024 10:23:36	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/05/2024 10:21:00hs até o dia 23/05/2024 13:00:00hs para o(s) fornecedor(es): S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA..
Pregoeiro	23/05/2024 11:18:00	Senhor licitante, estamos suspendendo certame para intervalo almoço, porem plataforma LICITANET no menu HABILITANET continua aberto para anexar documentos de habilitação

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 11:18:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Intervalo almoço. A REABERTURA será no dia 23/05/2024 13:20 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/05/2024 11:33:40	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR certidao_de_falencia_e_concordata_1716474820.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:40	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR 7_certidao_federal_valida_03jul2024_1716474820.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:40	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR 2_cartao_cnpj_2024_1716474820.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:40	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR certidao_trabalhista_1716474820.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:40	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR 3_cadensp_sintegra_2024_1716474820.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:40	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR certidao_de_regularidade_fgts_1716474820.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:41	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR certidao_simplificada_sa_lima_1716474820.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:41	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR certidao_estadual_pge_1716474820.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:41	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR 4_comprovante_de_cadastro_inscricao_municipal_1716474820.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:41	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR certidao_municipal_s_a_pm_pindorama_vence_em_24maio2024_1716474821.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:41	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR 12_certidao_crea_profissional_2024_valida_ate_31dez2024_1716474821.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:41	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR 8_certidao_estadual_nao_inscritos_valido_05jul2024_1716474821.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:41	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR 4_guia_de_incricao_municipal_gim_1716474821.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:41	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR 1_contrato_social_2024_1716474821.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:41	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR crea_certidao_de_pessoa_juridica_1716474821.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:33:41	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR 13_balanco_patrimonial_ref_2022_s_a_lima_construcao_e_engenharia ltda_1716474821.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:35:49	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR anexo_iii_declaracao_de_me_1716474948.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:35:49	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR declaracao_de_fato_impeditivo_1716474948.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:35:49	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR anexo_vii_atestado_visita_tec20240521091315_1716474948.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:35:49	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR anexo_iv_declaracao_lgpd_1716474948.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:35:49	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR planilha_orcamentaria_1716474948.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:35:49	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR anexo_ii_declaracoes_ass_1716474949.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 11:35:49	O fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. acabou de ENVIAR cat_uniao_casing_estacas_megas_1716474949.pdf no habilitanet.
Sistema	23/05/2024 13:00:02	O prazo para o fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 13:28:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	23/05/2024 13:30:04	Senhores licitantes, estarei analisando a documentação, por favor aguardem, e sintam-se à vontade para fazer o mesmo
Pregoeiro	23/05/2024 14:14:00	Senhor licitante, S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, em virtude dos itens 7.1.5 do edital serem de análise técnica. Solicitamos nossa equipe de engenharia para análise dos mesmos. Portanto o certame ficará suspenso até as 15:00hs..Sintam se todos notificados
Sistema	23/05/2024 14:15:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando análise técnica equipe de engenharia. A REABERTURA será no dia 23/05/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/05/2024 15:02:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	23/05/2024 15:14:31	Senhores licitantes, estamos aguardando análise da engenharia
Pregoeiro	23/05/2024 17:35:25	Senhor licitante, S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Diligenciamos para que possa explicar DIVERGENCIA apurada pela equipe tecnica de engenharia no item 1.2 do Atestado Capacidade Tecnica anexado no rol menu documentos HABILITANET com consultado no CRE/SP. Desta forma, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e razoabilidade, elencados no Inciso LV, do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, e no uso da permissão conferida pela lei 14.133,de promover diligência para esclarecer a instrução do processo em qualquer fase do certame, fica o licitante: S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA CNPJ, Nº 42.708.083/0001-18, apresentar explicações pertinentes. A sessão será suspensa e reabriremos no dia 24/05/2024 com prazo de 2 horas ds 8:30h as 10:30hs
Pregoeiro	23/05/2024 17:42:32	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/05/2024 08:30:00hs até o dia 24/05/2024 10:30:00hs para o(s) fornecedor(es): S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA..
Sistema	23/05/2024 18:02:13	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_tecnica_engenharia_pe_08_2024_1716498133.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	24/05/2024 08:39:16	Bom dia, Senhor licitante, S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, esta aberto prazo para atendimento da diligencia.
Sistema	24/05/2024 10:30:01	O prazo para o fornecedor S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA . enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Pregoeiro	24/05/2024 11:04:48	Senhor Licitante, ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA, em virtude de inabilitação da empresa S. A. LIMA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, conforme análise técnica da engenharia do município. Abriremos prazo para anexar documentos de habilitação no rol HABILITANET. Sintam-se notificados
Pregoeiro	24/05/2024 11:05:36	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/05/2024 11:10:00hs até o dia 24/05/2024 13:10:00hs para o(s) fornecedor(es): ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA.
Sistema	24/05/2024 11:07:23	ANEXAR DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO Sr(s). Fornecedor(es), O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/05/2024 11:10:00hs até o dia 24/05/2024 13:10:00hs para o(s) fornecedor(es): ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	24/05/2024 11:27:37	O fornecedor ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1716560856.zip no habilitanet.
Sistema	24/05/2024 13:10:01	O prazo para o fornecedor ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Pregoeiro	24/05/2024 13:34:37	Senhores licitantes, estarei analisando a documentação, por favor aguardem, e sintam-se à vontade para fazer o mesmo.
Pregoeiro	24/05/2024 15:31:48	Senhor licitante, ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA, em virtude dos itens 7.1.5 do edital serem de análise técnica. Solicitamos nossa equipe de engenharia para análise dos mesmos. solicito que aguardem a análise.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	24/05/2024 15:34:46	Senhor licitante, ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA, Diligenciamos para que corrija o cabeçalho do anexo IV - DECLARAÇÃO LGPD, informamos que o TEOR da Declaração esta correto, porem cabeçalho identifica como anexo III sendo correto anexo IV. Abriremos prazo para anexar documento.
Pregoeiro	24/05/2024 15:36:47	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/05/2024 15:34:00hs até o dia 24/05/2024 17:35:00hs para o(s) fornecedor(es): ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA.
Sistema	24/05/2024 15:54:54	O fornecedor ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA acabou de ENVIAR anexo_iv_declaracao_lgpd_1716576894.pdf no habilitanet.
Pregoeiro	24/05/2024 16:21:25	Senhor licitante, estamos aguardando analise da equipe engenharia.
Sistema	24/05/2024 17:35:01	O prazo para o fornecedor ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Pregoeiro	24/05/2024 17:39:52	Senhor licitante, ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA, suspenderemos a certame, e retornaremos dia 27/05/2027 as 8:30hs, em virtude da equipe engenharia não ter encaminhado parecer até presente momento.
Sistema	24/05/2024 17:56:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Fim expediente. A REABERTURA será no dia 27/05/2024 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	27/05/2024 08:33:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 08/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	27/05/2024 09:06:09	Bom dia,
Sistema	27/05/2024 09:06:50	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_tecnica_engenharia_pe_08_2024_eng_de_fundacoes_1716811610.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	27/05/2024 09:09:40	PARECER ANALISE ENGENHARIA ANEXADOS Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, Anexamos os pareceres da equipe técnica de engenhara, sobre os ACERVO apresentados no processo. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	27/05/2024 09:16:22	Senhores licitantes, abriremos agora o prazo para que possam demonstrar sua intenção de recurso
Pregoeiro	27/05/2024 09:27:47	Transcorrido o prazo legal, não houve manifestação da intenção de recurso, portanto, daremos prosseguimento no feito
Pregoeiro	27/05/2024 09:28:28	Senhores licitantes, por favor assinem suas propostas realinhadas
Pregoeiro	27/05/2024 09:29:15	Senhores licitantes, por favor, assinem sua proposta final
Sistema	27/05/2024 09:33:46	O fornecedor ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Pregoeiro	27/05/2024 09:39:24	Senhores licitantes, encerramos agora o certame, agradeço a participação de todos, tenham um bom dia
Pregoeiro	27/05/2024 10:39:34	Senhores licitantes, em virtude da empresa ENGENHARIA DE FUNDACOES, PROJETOS E OBRAS LTDA DECLINAR sobre intenção. Encerramos agora o certame, agradeço a participação de todos, tenham um bom dia

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **10:43:00 horas do dia 27 de Maio de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .

JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro(a) Oficial

GLENEA DE BRITO COSTA

Equipe de Apoio

Ligiane Soares Fernandes

Equipe de Apoio

Autenticação: F90693E4DCB4AFCE8EF6EC3869F6FCE6