M

Dooarado

ENGEMHARIA

Item

3.1

41

4.2

43

5.2

5.21

522

523

524

Caédigo Banco

103689 SINAPI

00010776 SINAPI

020202 GOINFRA CIVIL

99059 SINAPI

030101 GOINFRA CIVIL

041012 GOINFRA CIVIL

041140 GOINFRA CIVIL

041002 GOINFRA CIVIL

101176 SINAPI

96546 SINAPI

104920 SINAPI

96543 SINAPI

96534 SINAPI

Obra Bancos B.D.l.
CONSTRUGAO DE VESTIARIO SINAPI - 04/2024 - Goias  26,55%
SBC - 05/2024 - Goias
GOINFRA CIVIL - 02/2024 -

Goias

Orgamento Sintético
Descrigao Und Quant. Valor Unit
SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 2,88 309,32
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, MES 3,00 650,39
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 123,90 2,41
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 140,15 61,51
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m? 139,30 43,42
SERVICOS EM TERRA
INDENIZACAO DE JAZIDA m? 37,17 0,00
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE m? 123,90 2,39
MANUAL DA TERRA ESCAVADA
APILOAMENTO m? 12,39 4,82
FUNDAGAO
Estaca
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO M 57,50 135,77
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA
Bloco
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 109,40 12,93
AF_01/2024
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 89,00 9,97
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 113,60 18,37
AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m? 51,46 77,86

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

Valor Unit
com BDI

391,44

823,06

3,04

77,84

54,94

0,00
3,02

6,09

171,81

16,36

12,61

23,24

98,53

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Total

14.882,44

1.127,34

2.469,18

376,65

10.909,27

7.653,14
7.653,14
449,62
0,00
374,17
75,45
45.400,08
9.879,07

9.879,07

16.035,82

1.789,78

1.122,29

2.640,06

5.070,35

Peso (%)

2,99 %

0,23 %

0,50 %

0,08 %

2,19 %

1,54 %
1,54 %
0,09 %
0,00 %
0,08 %
0,02 %
9,13 %
1,99 %

1,99 %

3,22 %
0,36 %

0,23 %

0,53 %

1,02 %




525

5.2.6

527

528

5.3

5.3.1

532

5.3.3

534

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

6.2

102482 SINAPI

103673 SINAPI

93358 SINAPI

104737 SINAPI

104917 SINAPI

104918 SINAPI

104919 SINAPI

104916 SINAPI

96536 SINAPI

102482 SINAPI

103673 SINAPI

93358 SINAPI

98557 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

92759 SINAPI

060209 GOINFRA CIVIL

103672 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

Baldrame

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

ESTRUTURAL

Pilar

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V/ -
(OBRAS CIVIS)

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Viga

m3

m3

m3

m3

KG

KG

KG

KG

m?

m3

m3

m3

m?

KG

KG

KG

m2

m3

5,38

5,38

7,00

1,61

0,60

182,70

14,80

89,10

72,81

4,35

4,35
5,65

72,81

256,70

196,00

126,00

87,85

4,43

653,95

37,42
75,28

19,37

14,26

13,22

11,75

15,44

68,12

653,95

37,42
75,28

41,67

10,23

8,59

13,08

75,29

722,36

827,57

47,35
95,26

24,51

18,04

16,72

14,86

19,53

86,20

827,57

47,35
95,26

52,73

12,94

10,87

16,55

95,27

914,14

4.452,32

254,74
666,82
39,46

19.485,19

10,82

3.054,74

219,92

1.740,12

6.276,22

3.599,92

205,97
538,21
3.839,27

59.839,69
19.956,61

3.321,69

2.130,52

2.085,30

8.369,46

4.049,64

21.140,73

0,90 %

0,05 %
0,13 %
0,01 %
3,92 %

0,00 %

0,61 %

0,04 %

0,35 %

1,26 %

0,72 %

0,04 %
0,11 %
0,77 %
12,03 %
4,01 %

0,67 %

0,43 %

0,42 %

1,68 %

0,81 %

4,25 %




6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.24

6.2.5

6.2.6

6.3

6.3.1

7.1.10

7111

7112

7.1.13

7.1.14

7.2

7.21

92761 SINAPI

92762 SINAPI

92764 SINAPI

92759 SINAPI

060209 GOINFRA CIVIL

103675 SINAPI

061101 GOINFRA CIVIL

081066 GOINFRA CIVIL

081321 GOINFRA CIVIL

081102 GOINFRA CIVIL

89446 SINAPI

081131 GOINFRA CIVIL

081402 GOINFRA CIVIL

081351 GOINFRA CIVIL

081360 GOINFRA CIVIL

081067 GOINFRA CIVIL

081322 GOINFRA CIVIL

081340 GOINFRA CIVIL

89447 SINAPI

081403 GOINFRA CIVIL

081815 GOINFRA CIVIL

080721 GOINFRA CIVIL

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V -
(OBRAS CIVIS)

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Laje

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
HIDROSSANITARIO

Hidraulico

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
25X3/4"
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL 25 X 3/4"

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
32X1"
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")

JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA

Lougas e Metais

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGCO METALICO

KG

KG

KG

KG

m2

m3

m?

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

284,10

38,70

26,00

134,90

86,00

6,34

123,90

34,00
24,00
10,00
83,89
12,00
15,00
6,00
18,00
2,00
4,00
9,00
34,41
8,00

1,00

6,00

11,50

10,23

8,30

13,08

75,29

723,84

119,54

4,03
6,78
3,97
5,43
7,01
7,75
10,82
10,28
5,33
8,38
11,01
10,90
10,90

288,57

113,53

14,55

12,94

10,50

16,55

95,27

916,01

151,27

5,09
8,58
5,02
6,87
8,87
9,80
13,69
13,00
6,74
10,60
13,93
13,79
13,79

365,18

143,67

4.133,65

500,77

273,00

2.232,59

8.193,22

5.807,50

18.742,35
18.742,35
46.547,30
2.706,34
173,06
205,92
50,20
576,32
106,44
147,00
82,14
234,00
13,48
42,40
125,37
474,51
110,32
365,18
19.773,11

862,02

0,83 %

0,10 %

0,05 %

0,45 %

1,65 %

1,17 %

3,77 %
3,77 %
9,36 %
0,54 %
0,03 %
0,04 %
0,01 %
0,12 %
0,02 %
0,03 %
0,02 %
0,05 %
0,00 %
0,01 %
0,03 %
0,10 %
0,02 %
0,07 %
3,98 %

0,17 %




722

7.2.3

724

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.29

7.2.10

7.2.11

7.212

7.3

7.31

732

7.3.3

734

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

100859 SINAPI

86942 SINAPI

100878 SINAPI

080526 GOINFRA CIVIL

080741 GOINFRA CIVIL

080532 GOINFRA CIVIL

080926 GOINFRA CIVIL

080946 GOINFRA CIVIL

080902 GOINFRA CIVIL

080903 GOINFRA CIVIL

102614 SINAPI

081827 GOINFRA CIVIL

072450 GOINFRA CIVIL

081662 GOINFRA CIVIL

081690 GOINFRA CIVIL

081733 GOINFRA CIVIL

081730 GOINFRA CIVIL

081924 GOINFRA CIVIL

081921 GOINFRA CIVIL

081922 GOINFRA CIVIL

081923 GOINFRA CIVIL

081938 GOINFRA CIVIL

081936 GOINFRA CIVIL

081937 GOINFRA CIVIL

081973 GOINFRA CIVIL

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PARA ENTRADA DE AGUA
EMBUTIDA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA -
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE
PARA VASO SANITARIO
SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO

PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

Esgoto Pluvial e Ventilagao

CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA
SEM TAMPA

TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50
CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)

UN

UN

UN

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

UN

6,00

7,00

5,00

5,00
7,00
5,00
9,00
12,00
1,00
1,00

1,00

2,00
2,00
5,00
4,00
10,00
11,00
7,00
5,00
3,00
8,00
1,00
19,00
12,00

1,00

909,98

265,65

592,00

182,61
40,92
59,20

105,56

102,24
58,79
79,54

853,64

383,70
386,59
28,79
18,17
44,69
14,43
23,77
11,64
13,22
20,53
25,02
12,63
21,53

30,80

1.151,57

336,18

749,17

231,09
51,78
74,91

133,58

129,38
74,39

100,65

1.080,28

485,57
489,22
36,43
22,99
56,55
18,26
30,08
14,73
16,72
25,98
31,66
15,98
27,24

38,97

6.909,42

2.353,26

3.745,85

1.155,45
362,46
374,55

1.202,22

1.5652,56

74,39
100,65

1.080,28

13.233,74
971,14
978,44
182,15

91,96
565,50
200,86
210,56

73,65

50,16
207,84

31,66
303,62
326,88

38,97

1,39 %

0,47 %

0,75 %

0,23 %
0,07 %
0,08 %
0,24 %
0,31 %
0,01 %
0,02 %

0,22 %

2,66 %
0,20 %
0,20 %
0,04 %
0,02 %
0,11 %
0,04 %
0,04 %
0,01 %
0,01 %
0,04 %
0,01 %
0,06 %
0,07 %

0,01 %




7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

7.3.20

7.3.21

7.3.22

7.3.23

7.3.24

7.3.25

7.3.26

7.3.27

7.3.28

7.4

741

7.4.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

081975 GOINFRA CIVIL

081972 GOINFRA CIVIL

082004 GOINFRA CIVIL

082101 GOINFRA CIVIL

082304 GOINFRA CIVIL

082301 GOINFRA CIVIL

082302 GOINFRA CIVIL

082303 GOINFRA CIVIL

082233 GOINFRA CIVIL

082230 GOINFRA CIVIL

082231 GOINFRA CIVIL

081828 GOINFRA CIVIL

054046 SBC

081885 GOINFRA CIVIL

081874 GOINFRA CIVIL

081867 GOINFRA CIVIL

070691 GOINFRA CIVIL

070682 GOINFRA CIVIL

071391 GOINFRA CIVIL

070571 GOINFRA CIVIL

070563 GOINFRA CIVIL

070565 GOINFRA CIVIL

070713 GOINFRA CIVIL

070928 GOINFRA CIVIL

070541 GOINFRA CIVIL

071411 GOINFRA CIVIL

072579 GOINFRA CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)
JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO)
LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)
REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM
TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)
TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)

TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)

CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA
COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA

RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm

TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)
Unidade de Tratamento

SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M
FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAGAO
ELETRICO

CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"

CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"
HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE
BRITA SEM TAMPA ;

CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 1"

CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)

INTERRUPTOR 1 SEGAO (LINHA X OU EQUIVALENTE)

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V

Un

UN

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

un

Un

un

3,00
6,00
1,00
8,00
97,52
13,66
46,60
19,30
2,00
5,00
2,00

2,00

5,00

9,00

1,00

1,00

24,00
16,00
1,00
194,35
421,98
186,43
1,00
1,00
2,00
6,00

12,00

43,18
27,10
13,41
17,60
32,71
14,54
20,38
30,73
25,23
14,01
20,52

617,77

48,42

10,66

2.728,92

5.832,22

7,42
10,51
92,95
16,25

3,99

6,95

168,24

1,69
18,21
14,91

26,44

54,64
34,29
16,97
22,27
41,39
18,40
25,79
38,88
31,92
17,72
25,96

781,78

61,27

13,49

3.453,44

7.380,67

9,39
13,30
117,62
20,56
5,04
8,79
212,90
2,13
23,04
18,86

33,45

163,92
205,74
16,97
178,16
4.036,35
251,34
1.201,81
750,38
63,84
88,60
51,92

1.563,56

306,35
121,41
10.834,11
3.453,44
7.380,67
30.695,54
225,36
212,80
117,62
3.995,83
2.126,77
1.638,71
212,90
2,13
46,08
113,16

401,40

0,03 %
0,04 %
0,00 %
0,04 %
0,81 %
0,05 %
0,24 %
0,15 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %

0,31 %

0,06 %
0,02 %
2,18 %
0,69 %
1,48 %
6,17 %
0,05 %
0,04 %
0,02 %
0,80 %
0,43 %
0,33 %
0,04 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %

0,08 %




8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

9.1

9.2

10

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

071175 GOINFRA CIVIL

071171 GOINFRA CIVIL

071172 GOINFRA CIVIL

071186 GOINFRA CIVIL

071455 GOINFRA CIVIL

071456 GOINFRA CIVIL

071203 GOINFRA CIVIL

071204 GOINFRA CIVIL

060989 SBC

071820 GOINFRA CIVIL

072173 GOINFRA CIVIL

103331 SINAPI

102254 SINAPI

92610 SINAPI

92581 SINAPI

94210 SINAPI

94451 SINAPI

94227 SINAPI

94231 SINAPI

100327 SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"

LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ

PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A

ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

COBERTURA

Vestiario

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 7 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

un

m2

m?

UN

m?

m2

2,00
9,00
6,00
8,00
2,00
6,00
65,70
155,47
16,00
1,00

1,00

283,17

25,34

4,00

122,32

122,32

14,86

36,30

32,20

60,00

330,01
20,89
24,29

190,10

178,72

206,77
28,02
26,19

273,43

2.193,72

477,78

84,65

1.023,23

1.184,13

47,35

51,20

93,09

56,57

45,95

51,60

417,62
26,43
30,73

240,57

226,17

261,66
35,45
33,14

346,02

2.776,15

604,63

107,12

1.294,89

1.498,51

59,92

64,79

117,80

71,58

58,14

65,29

835,24
237,87
184,38

1.924,56
452,34
1.569,96

2.329,06
5.152,27

5.536,32

2.776,15

604,63

63.145,68

30.333,17

32.812,51

90.519,09
31.386,91

5.994,04

7.329,41

7.925,11

1.750,50

2.598,35

1.872,10

3.917,40

0,17 %
0,05 %
0,04 %
0,39 %
0,09 %
0,32 %
0,47 %
1,04 %
1,11 %
0,56 %
0,12 %
12,70 %

6,10 %

6,60 %

18,20 %

6,31 %

1,21 %

1,47 %

1,59 %

0,35 %

0,52 %

0,38 %

0,79 %




10.2.1

10.2.2

1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.21

11.2.2

11.2.3

11.2.4

12

121

12.2

12.3

100147 SBC

94213 SINAPI

90844 SINAPI

90843 SINAPI

91338 SINAPI

93192 SINAPI

98689 SINAPI

94570 SINAPI

93193 SINAPI

93198 SINAPI

101965 SINAPI

87904 SINAPI

104959 SINAPI

87273 SINAPI

Arquibancada

ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO CHAPA DE POLICARBONATO 10mm

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
ESQUADRIAS

PORTA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA
PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

JANELA

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA
PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

REVESTIMENTO DE PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2

UN

UN

m2

m2

m?

m2

192,05

192,05

4,00

4,00

7,68

10,20

10,80

1,92

6,60

6,60

4,80

566,34

566,34

255,86

191,81

51,50

1.104,86

1.030,22

871,32

55,31

102,64

354,91

50,19

40,78

167,16

8,00

24,78

55,86

242,73

65,17

1.398,20

1.303,74

1.102,65

69,99

129,89

449,13

63,51

51,60

211,54

10,12

31,35

70,69

59.132,18

46.616,29
12.515,89

24.030,24
21.392,81

5.592,80

5.214,96

8.468,35

713,89

1.402,81

2.637,43

862,32

419,16

340,56

1.015,39

41.572,85

5.731,36

17.754,75

18.086,74

11,89 %
9,37 %
2,52 %
4,83 %
4,30 %

1,12 %

1,05 %

1,70 %

0,14 %

0,28 %
0,53 %

0,17 %

0,08 %

0,07 %

0,20 %

8,36 %

1,15 %

3,57 %

3,64 %




13 FORRO 2.497,27 0,50 %
13.1 210515 GOINFRA CIVIL  GESSO CORRIDO EM TETO m? 105,06 18,79 23,77 2.497,27 0,50 %
14 REVESTIMENTO DE PISO 22.274,81 4,48 %
14.1 220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m? 105,06 36,18 45,78 4.809,64 0,97 %
14.2 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m? 105,06 131,37 166,24 17.465,17 3,51 %
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M2, AF_02/2023_PE
15 PINTURA 7.022,46 1,41 %
15.1 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 310,48 12,64 15,99 4.964,57 1,00 %
AF_04/2023
15.2 104639 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, m? 105,06 10,86 13,74 1.443,52 0,29 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
15.3 102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E m? 25,20 19,27 24,38 614,37 0,12 %
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
17 DIVERSOS 12.440,52 2,50 %
17.1 230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 2,00 95,23 120,51 241,02 0,05 %
17.2 230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 2,00 136,94 173,29 346,58 0,07 %
17.3 271307 GOINFRA CIVIL BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE M 13,85 336,92 426,37 5.905,22 1,19 %
PINTADA - PADRAO GOINFRA
17.4 271702 GOINFRA CIVIL BANCADA DE MARMORE m? 2,56 696,18 881,01 2.255,38 0,45 %
17.5 040269 SBC PLACA CIMENTICIO DRENANTE 20X20CM NATURAL m? 7,80 229,70 290,68 2.267,30 0,46 %
17.6 270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 123,90 3,60 4,55 563,74 0,11 %
17.7 270809 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un 1,00 680,59 861,28 861,28 0,17 %
18 ADMINISTRAGCAO 28.362,40 5,70 %
18.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,00 29,24 37,00 16.280,00 3,27 %
18.2 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 88,00 108,50 137,30 12.082,40 2,43 %
COMPLEMENTARES
Total sem BDI 393.029,72
Total do BDI 104.303,41
Total Geral 497.333,13

p ._'.__"_‘_}é/—r_--' i

Ehé. Civil Lorena Fatima Silva

CREA: 25.178/D-GO




