
  Obra
CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.882,44 2,99 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88 309,32 391,44 1.127,34 0,23 %

 1.2  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 650,39 823,06 2.469,18 0,50 %

 1.3  020202 GOINFRA CIVIL RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 123,90 2,41 3,04 376,65 0,08 %

 1.4  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 140,15 61,51 77,84 10.909,27 2,19 %

 3 TRANSPORTE 7.653,14 1,54 %

 3.1  030101 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 139,30 43,42 54,94 7.653,14 1,54 %

 4 SERVIÇOS EM TERRA 449,62 0,09 %

 4.1  041012 GOINFRA CIVIL INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 37,17 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 4.2  041140 GOINFRA CIVIL REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA

m² 123,90 2,39 3,02 374,17 0,08 %

 4.3  041002 GOINFRA CIVIL APILOAMENTO m² 12,39 4,82 6,09 75,45 0,02 %

 5 FUNDAÇÃO 45.400,08 9,13 %

 5.1 Estaca 9.879,07 1,99 %

 5.1.1  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA

M 57,50 135,77 171,81 9.879,07 1,99 %

 5.2 Bloco 16.035,82 3,22 %

 5.2.1  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 109,40 12,93 16,36 1.789,78 0,36 %

 5.2.2  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 89,00 9,97 12,61 1.122,29 0,23 %

 5.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 113,60 18,37 23,24 2.640,06 0,53 %

 5.2.4  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 51,46 77,86 98,53 5.070,35 1,02 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2024 - Goiás
SBC - 05/2024 - Goiás
GOINFRA CIVIL - 02/2024 - 
Goiás

26,55% Desonerado: 0,00%

  



   5.2.5  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 5,38 653,95 827,57 4.452,32 0,90 %

 5.2.6  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,38 37,42 47,35 254,74 0,05 %

 5.2.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 7,00 75,28 95,26 666,82 0,13 %

 5.2.8  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 1,61 19,37 24,51 39,46 0,01 %

 5.3 Baldrame 19.485,19 3,92 %

 5.3.1  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,60 14,26 18,04 10,82 0,00 %

 5.3.2  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 182,70 13,22 16,72 3.054,74 0,61 %

 5.3.3  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 14,80 11,75 14,86 219,92 0,04 %

 5.3.4  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 89,10 15,44 19,53 1.740,12 0,35 %

 5.3.5  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 72,81 68,12 86,20 6.276,22 1,26 %

 5.3.6  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,35 653,95 827,57 3.599,92 0,72 %

 5.3.7  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,35 37,42 47,35 205,97 0,04 %

 5.3.8  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 5,65 75,28 95,26 538,21 0,11 %

 5.3.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 72,81 41,67 52,73 3.839,27 0,77 %

 6 ESTRUTURAL 59.839,69 12,03 %

 6.1 Pilar 19.956,61 4,01 %

 6.1.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 256,70 10,23 12,94 3.321,69 0,67 %

 6.1.2  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 196,00 8,59 10,87 2.130,52 0,43 %

 6.1.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 126,00 13,08 16,55 2.085,30 0,42 %

 6.1.4  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 
(OBRAS CIVIS)

m² 87,85 75,29 95,27 8.369,46 1,68 %

 6.1.5  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 4,43 722,36 914,14 4.049,64 0,81 %

 6.2 Viga 21.140,73 4,25 %

  



   6.2.1  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 284,10 11,50 14,55 4.133,65 0,83 %

 6.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38,70 10,23 12,94 500,77 0,10 %

 6.2.3  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 26,00 8,30 10,50 273,00 0,05 %

 6.2.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 134,90 13,08 16,55 2.232,59 0,45 %

 6.2.5  060209 GOINFRA CIVIL FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 
(OBRAS CIVIS)

m² 86,00 75,29 95,27 8.193,22 1,65 %

 6.2.6  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 6,34 723,84 916,01 5.807,50 1,17 %

 6.3 Laje 18.742,35 3,77 %

 6.3.1  061101 GOINFRA CIVIL FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m² 123,90 119,54 151,27 18.742,35 3,77 %

 7 HIDROSSANITARIO 46.547,30 9,36 %

 7.1 Hidráulico 2.706,34 0,54 %

 7.1.1  081066 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
25X3/4"

Un 34,00 4,03 5,09 173,06 0,03 %

 7.1.2  081321 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 24,00 6,78 8,58 205,92 0,04 %

 7.1.3  081102 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 10,00 3,97 5,02 50,20 0,01 %

 7.1.4  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 83,89 5,43 6,87 576,32 0,12 %

 7.1.5  081131 GOINFRA CIVIL LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Un 12,00 7,01 8,87 106,44 0,02 %

 7.1.6  081402 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 15,00 7,75 9,80 147,00 0,03 %

 7.1.7  081351 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL 25 X 3/4" Un 6,00 10,82 13,69 82,14 0,02 %

 7.1.8  081360 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 18,00 10,28 13,00 234,00 0,05 %

 7.1.9  081067 GOINFRA CIVIL ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
32X1"

Un 2,00 5,33 6,74 13,48 0,00 %

 7.1.10  081322 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 4,00 8,38 10,60 42,40 0,01 %

 7.1.11  081340 GOINFRA CIVIL JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM Un 9,00 11,01 13,93 125,37 0,03 %

 7.1.12  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 34,41 10,90 13,79 474,51 0,10 %

 7.1.13  081403 GOINFRA CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 8,00 10,90 13,79 110,32 0,02 %

 7.1.14  081815 GOINFRA CIVIL KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00 288,57 365,18 365,18 0,07 %

 7.2 Louças e Metais 19.773,11 3,98 %

 7.2.1  080721 GOINFRA CIVIL CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 6,00 113,53 143,67 862,02 0,17 %

  



   7.2.2  100859 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA 
EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 909,98 1.151,57 6.909,42 1,39 %

 7.2.3  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 265,65 336,18 2.353,26 0,47 %

 7.2.4  100878 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 592,00 749,17 3.745,85 0,75 %

 7.2.5  080526 GOINFRA CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE 
PARA VASO SANITÁRIO

Un 5,00 182,61 231,09 1.155,45 0,23 %

 7.2.6  080741 GOINFRA CIVIL SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO Un 7,00 40,92 51,78 362,46 0,07 %

 7.2.7  080532 GOINFRA CIVIL PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 5,00 59,20 74,91 374,55 0,08 %

 7.2.8  080926 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 9,00 105,56 133,58 1.202,22 0,24 %

 7.2.9  080946 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 12,00 102,24 129,38 1.552,56 0,31 %

 7.2.10  080902 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 1,00 58,79 74,39 74,39 0,01 %

 7.2.11  080903 GOINFRA CIVIL REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Un 1,00 79,54 100,65 100,65 0,02 %

 7.2.12  102614 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 853,64 1.080,28 1.080,28 0,22 %

 7.3 Esgoto Pluvial e Ventilação 13.233,74 2,66 %

 7.3.1  081827 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA 
SEM TAMPA

Un 2,00 383,70 485,57 971,14 0,20 %

 7.3.2  072450 GOINFRA CIVIL TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Un 2,00 386,59 489,22 978,44 0,20 %

 7.3.3  081662 GOINFRA CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un 5,00 28,79 36,43 182,15 0,04 %

 7.3.4  081690 GOINFRA CIVIL CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 Un 4,00 18,17 22,99 91,96 0,02 %

 7.3.5  081733 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 10,00 44,69 56,55 565,50 0,11 %

 7.3.6  081730 GOINFRA CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 11,00 14,43 18,26 200,86 0,04 %

 7.3.7  081924 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 7,00 23,77 30,08 210,56 0,04 %

 7.3.8  081921 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 5,00 11,64 14,73 73,65 0,01 %

 7.3.9  081922 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 13,22 16,72 50,16 0,01 %

 7.3.10  081923 GOINFRA CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 8,00 20,53 25,98 207,84 0,04 %

 7.3.11  081938 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 25,02 31,66 31,66 0,01 %

 7.3.12  081936 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 19,00 12,63 15,98 303,62 0,06 %

 7.3.13  081937 GOINFRA CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) Un 12,00 21,53 27,24 326,88 0,07 %

 7.3.14  081973 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 30,80 38,97 38,97 0,01 %

  



   7.3.15  081975 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 3,00 43,18 54,64 163,92 0,03 %

 7.3.16  081972 GOINFRA CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) Un 6,00 27,10 34,29 205,74 0,04 %

 7.3.17  082004 GOINFRA CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 1,00 13,41 16,97 16,97 0,00 %

 7.3.18  082101 GOINFRA CIVIL REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 8,00 17,60 22,27 178,16 0,04 %

 7.3.19  082304 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 97,52 32,71 41,39 4.036,35 0,81 %

 7.3.20  082301 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 13,66 14,54 18,40 251,34 0,05 %

 7.3.21  082302 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 46,60 20,38 25,79 1.201,81 0,24 %

 7.3.22  082303 GOINFRA CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 19,30 30,73 38,88 750,38 0,15 %

 7.3.23  082233 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 25,23 31,92 63,84 0,01 %

 7.3.24  082230 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 14,01 17,72 88,60 0,02 %

 7.3.25  082231 GOINFRA CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) Un 2,00 20,52 25,96 51,92 0,01 %

 7.3.26  081828 GOINFRA CIVIL CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA 
COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

Un 2,00 617,77 781,78 1.563,56 0,31 %

 7.3.27  054046 SBC RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN 5,00 48,42 61,27 306,35 0,06 %

 7.3.28  081885 GOINFRA CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 9,00 10,66 13,49 121,41 0,02 %

 7.4 Unidade de Tratamento 10.834,11 2,18 %

 7.4.1  081874 GOINFRA CIVIL SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M Un 1,00 2.728,92 3.453,44 3.453,44 0,69 %

 7.4.2  081867 GOINFRA CIVIL FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un 1,00 5.832,22 7.380,67 7.380,67 1,48 %

 8 ELETRICO 30.695,54 6,17 %

 8.1  070691 GOINFRA CIVIL CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" Un 24,00 7,42 9,39 225,36 0,05 %

 8.2  070682 GOINFRA CIVIL CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" Un 16,00 10,51 13,30 212,80 0,04 %

 8.3  071391 GOINFRA CIVIL HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR Un 1,00 92,95 117,62 117,62 0,02 %

 8.4  070571 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 M 194,35 16,25 20,56 3.995,83 0,80 %

 8.5  070563 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 421,98 3,99 5,04 2.126,77 0,43 %

 8.6  070565 GOINFRA CIVIL CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 186,43 6,95 8,79 1.638,71 0,33 %

 8.7  070713 GOINFRA CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE 
BRITA SEM TAMPA

Un 1,00 168,24 212,90 212,90 0,04 %

 8.8  070928 GOINFRA CIVIL CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1" un 1,00 1,69 2,13 2,13 0,00 %

 8.9  070541 GOINFRA CIVIL CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 18,21 23,04 46,08 0,01 %

 8.10  071411 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 6,00 14,91 18,86 113,16 0,02 %

 8.11  072579 GOINFRA CIVIL TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un 12,00 26,44 33,45 401,40 0,08 %

  



   8.12  071175 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2,00 330,01 417,62 835,24 0,17 %

 8.13  071171 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 9,00 20,89 26,43 237,87 0,05 %

 8.14  071172 GOINFRA CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Un 6,00 24,29 30,73 184,38 0,04 %

 8.15  071186 GOINFRA CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 8,00 190,10 240,57 1.924,56 0,39 %

 8.16  071455 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA Un 2,00 178,72 226,17 452,34 0,09 %

 8.17  071456 GOINFRA CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA Un 6,00 206,77 261,66 1.569,96 0,32 %

 8.18  071203 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 65,70 28,02 35,45 2.329,06 0,47 %

 8.19  071204 GOINFRA CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 155,47 26,19 33,14 5.152,27 1,04 %

 8.20  060989 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ UN 16,00 273,43 346,02 5.536,32 1,11 %

 8.21  071820 GOINFRA CIVIL PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS Un 1,00 2.193,72 2.776,15 2.776,15 0,56 %

 8.22  072173 GOINFRA CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A un 1,00 477,78 604,63 604,63 0,12 %

 9 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 63.145,68 12,70 %

 9.1  103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 283,17 84,65 107,12 30.333,17 6,10 %

 9.2  102254 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 25,34 1.023,23 1.294,89 32.812,51 6,60 %

 10 COBERTURA 90.519,09 18,20 %

 10.1 Vestiario 31.386,91 6,31 %

 10.1.1  92610 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 4,00 1.184,13 1.498,51 5.994,04 1,21 %

 10.1.2  92581 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 122,32 47,35 59,92 7.329,41 1,47 %

 10.1.3  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 122,32 51,20 64,79 7.925,11 1,59 %

 10.1.4  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 14,86 93,09 117,80 1.750,50 0,35 %

 10.1.5  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 36,30 56,57 71,58 2.598,35 0,52 %

 10.1.6  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 32,20 45,95 58,14 1.872,10 0,38 %

 10.1.7  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 60,00 51,60 65,29 3.917,40 0,79 %

  



   10.2 Arquibancada 59.132,18 11,89 %

 10.2.1  100147 SBC ESTRUTURA ALUMINIO LEVE FIXACAO CHAPA DE POLICARBONATO 10mm m² 192,05 191,81 242,73 46.616,29 9,37 %

 10.2.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 192,05 51,50 65,17 12.515,89 2,52 %

 11 ESQUADRIAS 24.030,24 4,83 %

 11.1 PORTA 21.392,81 4,30 %

 11.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 1.104,86 1.398,20 5.592,80 1,12 %

 11.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 1.030,22 1.303,74 5.214,96 1,05 %

 11.1.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 7,68 871,32 1.102,65 8.468,35 1,70 %

 11.1.4  93192 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 10,20 55,31 69,99 713,89 0,14 %

 11.1.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 10,80 102,64 129,89 1.402,81 0,28 %

 11.2 JANELA 2.637,43 0,53 %

 11.2.1  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,92 354,91 449,13 862,32 0,17 %

 11.2.2  93193 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 6,60 50,19 63,51 419,16 0,08 %

 11.2.3  93198 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 6,60 40,78 51,60 340,56 0,07 %

 11.2.4  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 4,80 167,16 211,54 1.015,39 0,20 %

 12 REVESTIMENTO DE PAREDES 41.572,85 8,36 %

 12.1  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 566,34 8,00 10,12 5.731,36 1,15 %

 12.2  104959 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 566,34 24,78 31,35 17.754,75 3,57 %

 12.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 255,86 55,86 70,69 18.086,74 3,64 %

  



   13 FORRO 2.497,27 0,50 %

 13.1  210515 GOINFRA CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m² 105,06 18,79 23,77 2.497,27 0,50 %

 14 REVESTIMENTO DE PISO 22.274,81 4,48 %

 14.1  220101 GOINFRA CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 m² 105,06 36,18 45,78 4.809,64 0,97 %

 14.2  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 105,06 131,37 166,24 17.465,17 3,51 %

 15 PINTURA 7.022,46 1,41 %

 15.1  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 310,48 12,64 15,99 4.964,57 1,00 %

 15.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 105,06 10,86 13,74 1.443,52 0,29 %

 15.3  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 25,20 19,27 24,38 614,37 0,12 %

 17 DIVERSOS 12.440,52 2,50 %

 17.1  230174 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 2,00 95,23 120,51 241,02 0,05 %

 17.2  230176 GOINFRA CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 2,00 136,94 173,29 346,58 0,07 %

 17.3  271307 GOINFRA CIVIL BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE 
PINTADA - PADRÃO GOINFRA

M 13,85 336,92 426,37 5.905,22 1,19 %

 17.4  271702 GOINFRA CIVIL BANCADA DE MARMORE m² 2,56 696,18 881,01 2.255,38 0,45 %

 17.5  040269 SBC PLACA CIMENTICIO DRENANTE 20X20CM NATURAL m² 7,80 229,70 290,68 2.267,30 0,46 %

 17.6  270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 123,90 3,60 4,55 563,74 0,11 %

 17.7  270809 GOINFRA CIVIL PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un 1,00 680,59 861,28 861,28 0,17 %

 18 ADMINISTRAÇÃO 28.362,40 5,70 %

 18.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,00 29,24 37,00 16.280,00 3,27 %

 18.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 88,00 108,50 137,30 12.082,40 2,43 %

Total Geral 497.333,13

_______________________________________________________________
Eng. Civil Lorena Fátima Silva

CREA: 25.178/D-GO

Total sem BDI 393.029,72
Total do BDI 104.303,41

  


